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3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW O WPROWADZENIU 
NIEISTOTNYCH ZMIAN, W STOSUNKU DO PROJEKTU 
BUDOWLANEGO 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) 

zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że projekt wykonawczy opracowany dla:  

Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła  

dotyczący:  

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy 

Ujście sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

Dane projektantów opracowujących poszczególne części projektu  

Konstrukcja 

Projektant mgr inż. Mariusz Kończal 
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana 
WKP/0051/POOK/10 

Sprawdzający inż. bud. Ryszard Kowalski 
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana 
UAN-8386/85/86 

Architektura 

Główny 
projektant 

mgr inż. arch. Rafał 
Piechowiak 

Specjalność: architektoniczna 
128/PW/91 

Sprawdzający 
mgr inż. arch. Sławomir 
Pawłowski 

Specjalność: architektoniczna  
WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 WP-0738 

Instalacje 
Elektryczne 

Projektant mgr inż. Adam Samson 
Specjalność: elektryczna 
WKP/0197/PWOE/13 

Sprawdzający 
mgr inż. Łukasz 
Matuszewski 

Specjalność: elektryczna  
WKP/0175/PWOE/12 

Instalacje 
Sanitarne 

Projektant mgr inż. Robert Ochowiak 
Specjalność: instalacje sanitarne 
WKP/0338/PWOS/10 

Sprawdzający mgr inż. Maciej Dzikowski 
Specjalność: instalacje sanitarne 
LOD/1487/POOS/10 

Branża 
Drogowa 

Projektant tech. Hieronim Krzysztofiak 
Specjalność: drogowa 
191/87/PW 

Sprawdzający mgr inż. Marek Macedulski 
Specjalność: drogowa 
WKP/0077/POOD/14 
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE 
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5. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

5.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy „punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Ujście” zwany dalej „PSZOK”. 

Lokalizacja inwestycji: Gmina Ujście, obręb 0001 Byszki, działka ewidencyjna: 111/2. 

Z działki 111/2 zostanie wydzielony obszar ogrodzony siatką o powierzchni do ok. 1 790 m2, z czego 

obszar o powierzchni  ok. 1 250 m2 zostanie utwardzony kostką brukową. Na działce 111/2 powstanie 

także utwardzona droga stanowiąca dojazd do projektowanego PSZOK-u. Utwardzony zostanie 

odcinek o powierzchni 250 m2.  

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych stanowiący w myśl prawa budowlanego 

kategorię obiektu XXII, należy do grupy placów składowych postojowych, parkingów i nie jest 

składowiskiem odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach.  

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi jego elementami, 

projekt architektoniczno-budowlany, projekty branżowe (branża drogowa, elektryczna i instalacyjna 

oraz sporządzenie informacji BIOZ). Zakres opracowania nie obejmuje przyłączy wodociągowego, 

kanalizacyjnego ani elektroenergetycznego. 

5.2. Inwestor 

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi”, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła. 

5.3. Własność obiektu 

Działki ewidencyjne na których będzie przebiegać inwestycja stanowią własność Andrzeja 

Lewińskiego. Na podstawie umowy użyczenia inwestor (Związek Międzygminny „Pilski Region 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi”) otrzymał prawo do dysponowania częścią działki 111/2, na 

której planowane jest przedsięwzięcie. 

5.4. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. Głównym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunków do 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ich magazynowania w sposób bezpieczny dla 

środowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Powyższe będzie realizowane przez rozdzielenie (segregację) odpadów komunalnych na wymagane 

frakcje w momencie ich powstawania tj. segregację odpadów „u źródła”. Mieszkaniec gminy będzie 

prowadził selekcję wytworzonych przez siebie odpadów celem wydzielenia z nich odpowiednich 

frakcji. Następnie wydzielone odpady będzie odwoził do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. Projektowany punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie obsługiwał 

mieszkańców Gminy Ujście. 

Konieczność budowy punktu wynika też z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina ma obowiązek zapewnić czystość 
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i porządek na swoim terenie i tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania poprzez konieczność 

tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy 

dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. 

 

Podstawa opracowania:  

Przy opracowaniu projektu wykonawczego, wykorzystano następujące materiały: 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu planowanej inwestycji, 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 pozwolenie wodnoprawne. 

 

Opis i plan zagospodarowania terenu 

Dane ewidencyjne 

Obiekt:  Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną 

infrastrukturą dla Gminy Ujście 

Inwestor: Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,  

ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła   

Adres:  Działka 111/2, obręb 0001 Byszki, jednostka ewidencyjna 301907_5, Ujście – 

obszar wiejski, Gmina Ujście  

 

Zakres zagospodarowania terenu 

W ramach inwestycji na działce o nr ew. 111/2 powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w formie placu utwardzonego. Wykonana zostanie też wewnętrzna droga dojazdowa. 

Plac zostanie ogrodzony, oświetlony i skanalizowany. Na placu zostanie posadowiona najazdowa 

rampa samochodowa, rozstawione zostaną kontenery na odpady, wyznaczone zostaną pasy ruchu 

oraz miejsca postojowe. Na terenie będą również wykonane elementy uzbrojenia podziemnego jak 

kanalizacja, instalacja wodociągowa i instalacja elektroenergetyczna. Obsługa komunikacyjna będzie 

istniejącym wjazdem na oczyszczalnię ścieków. Na placu utwardzonym zastosowane oznakowanie 

poziome oddzielające obszar ruchu pojazdów, magazynowania odpadów oraz miejsca postojowe.  

 

Istniejący stan zagospodarowania działki 

Działka o numerze ewidencyjnym 111/2 na której planowana jest budowa placu w chwili obecnej 

nieużytek stanowiący zaplecze magazynowe istniejącej oczyszczalni ścieków. Przedmiotowy teren nie 

wymaga, specjalnego przygotowania do realizacji inwestycji takiego jak wyburzenia i dostosowanie 

innych obiektów budowlanych. Konieczne jest przełożenie części wewnętrznych sieci elektro-

energetycznych, odpowiednie przygotowanie podłoża z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe 

oraz prace niwelacyjne w niewielkim zakresie. Nie przewiduje się wycinki drzew. 
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Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowany PSZOK stanowić będzie ogrodzony, skanalizowany, oświetlony plac utwardzony, 

wyposażony w pojemniki i kontenery do zbiórki odpadów oraz kontener socjalno-biurowy. Zasadniczo 

głównymi robotami dostosowującymi przedmiotowy teren dla potrzeb przyszłej eksploatacji 

planowanego przedsięwzięcia będą prace związane z wykonaniem utwardzenia placu oraz 

niezbędnych instalacji wewnętrznych. W pierwszej kolejności na przedmiotowym trenie należy 

wykonać prace instalacyjne (uzbrojenie terenu), obejmujące niżej wymieniony zakres przedmiotowy: 

 instalację kanalizacji (odprowadzenie ścieków przemysłowych oraz bytowych z kontenera 

socjalno-biurowego); 

 instalację wodociągową na cele socjalne oraz ppoż. (podłączenie hydrantu oraz kontenera 

socjalno-biurowego); 

 instalację elektryczną – na cele oświetleniowe placu oraz podłączenie kontenera socjalno-

biurowego, kontenera na odpady niebezpieczne oraz kontenera na przedmioty przeznaczone 

do ponownego użycia. 

Teren budowy zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy Ujście. Lokalizację 

projektowanego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przedstawiono w części 

rysunkowej. Na powierzchni placu utwardzonego zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona 

z betonowej kostki brukowej. Teren punktu zostanie ogrodzony, ogrodzenie zostanie wyposażone 

w bramę wjazdową. Teren punktu obejmuje powierzchnię do ok. 2 210 m2 przewidzianych pod 

infrastrukturę techniczną – zbiórkę odpadów komunalnych. Dla tego obszaru przewidziano 5 miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych (w tym jedno miejsce postojowe dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich). Dodatkowo ramach inwestycji 

przewiduje się wykonanie zjazdu na teren projektowanego Punktu (zjazd z działki drogowej 74/30- 

drogi gminnej. 

Inwestycja w zakresie budowy samego placu – punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, ze względu na fakt iż swoim zakresem obejmuje zbiórkę złomu, wymagała uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W celu odprowadzenia ścieków przemysłowych z terenu rozładunku i magazynowania odpadów 

(a więc obszarów na terenie których powstają wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów) 

przyjęto ukształtowanie placu w kierunku wpustów (kratek ściekowych). Ścieki przemysłowe oraz 

ścieki bytowe odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej i do pobliskiej oczyszczalni ścieków. 

Dostawę energii elektrycznej zapewni projektowane przyłączenie do istniejącej sieci (wg. odrębnego 

opracowania). 

Ze względu na konstrukcje punktu, nie przewiduje się dodatkowych ułatwień dla osób 

niepełnosprawnych, w przypadku gdy mieszkaniec nie będzie w stanie umieścić danego odpady w 

odpowiednim kontenerze lub pojemniki, pomocy udzieli mu obsługa punktu. 

Funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz 

sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Planowany 

kontener socjalno-biurowy jak i punkt jako całość spełniać będzie wymagania bezpieczeństwa 

konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków 
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higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia 

nie przewiduje się uciążliwej emisji hałasu lub drgań, nie przewiduje się więc specjalnych 

zabezpieczeń związanych z ochroną przed hałasem i drganiami. Ze względu na kubaturę obiektu 

przewiduje się ogrzewanie elektryczne co  pozwoli na racjonalizację użytkowania energii. Warunki 

użytkowe wewnątrz kontenera związane są z przeznaczeniem obiektu – pomieszczeniem socjalno-

biurowym dla pracownika punktu. 

Planowany do wykorzystania kontener jest standardowym rozwiązaniem stosowanym w obiektach 

tego typu, pozwala na utrzymania właściwego stanu technicznego. Kontener stanowić będzie zaplecze 

socjalno-biurowe pracownika punktu, nie będzie stanowił obiektu użyteczności publicznej, nie 

przewiduje się więc dostosowania do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne, 

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Plac magazynowy stanowić będzie obszar 

po którym poruszać się będą pojazdy mieszkańców, ze względu na płaską konstrukcję sam plac 

dostosowany jest do korzystania dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na 

wózkach inwalidzkich. Niemniej sam proces umieszczania odpadów w pojemnikach i kontenerach – ze 

względu na zastosowanie standardowych, powszechnie używanych pojemników – stanowić może 

problem, w takiej sytuacji mieszkaniec uzyska pomoc pracownika punktu. Projektując kontener 

socjalno-biurowy jak i cały obiekt uwzględniono warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu 

na charakter i przeznaczenie budynku nie przewiduje się specjalnych rozwiązań związanych z ochroną 

ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, ochroną obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską. Kontener został usytuowany na działce budowlanej 

w sposób zgodny z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami szczegółowymi. Ze względu na 

charakter obiektu jako całości oraz faktu iż oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia zamyka 

się w granicach działek  objętych opracowaniem nie występuje ryzyko oddziaływania na interesy osób 

trzecich. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia zapewniono dostępu do drogi publicznej. Warunki 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy określono w rozdziale 4. 

„Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.  

 

Sposób zagospodarowania mas ziemnych 

Masy ziemne z wykopów w postaci piasków będą wykorzystane do zniwelowania terenu, nadmiar 

zostanie wywieziony poza teren inwestycji przez odpowiednie firmy posiadające do tego odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 
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Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu, układ konstrukcyjny, założenia 

Grunty na którym ma zostać zrealizowana inwestycja znajdują się na terenie pozamiejskim. 

Dla wykazania przydatności gruntów dla celów planowanej budowy wykonano odwierty 

geotechniczne wraz z sondowaniem dynamicznym. 

Wyniki badań wskazują, że budowa geologiczna podłoża jest prosta i przedstawia się w następujący 

sposób: 

 gleba próchnicza (piaski drobne z humusem) nawiercone ciągłą warstwą od powierzchni 

terenu do głębokości ca: 0,1-0,2m p.p.t., 

 grunty nośne, wykształcone są w postaci osadów sypkich akumulacji wodno-lodowcowej oraz 

osadów spoistych akumulacji lodowcowej. 

 grunty sypkie, reprezentowane są przez piaski drobne zaglinione oraz piaski pylaste 

występują w postaci ciągłej warstwy, zalegającej na głębokości 0,3-0,7m p.p.t. 

 grunty spoiste, reprezentowane są przez piaski gliniaste, które występują w postaci ciągłej 

warstwy w miąższości ca: 1,2m, która zalega w strefie głębokości ca: 0,5-2,0 m p.p.t. 

Podczas wykonywanych wierceń nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych ustalono: 

 proste warunki geotechniczne, 

 pierwsza kategoria geotechniczna. 

 

Konstrukcję budynku zaprojektowano zgodnie między innymi z następującymi normami: 

 PN-81/B-02020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośre-

dnie budowli. Obliczenia statyczne i projekto-

wanie 

 PN – 82/B – 02000;/ B – 02001;/ B – 02003  Obciążenia budowli 

 PN – 90/B – 03200  Konstrukcje stalowe 

 PN – 84/B – 03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

 PN – 87/B – 03002 Konstrukcje murowe 
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Rampa 

Najazdowa rampa rozładunkowa służyć będzie mieszkańcom do wygodnego i bezpiecznego 

umieszczania odpadów od góry do kontenerów ustawionych w sąsiedztwie rampy. Na rampę 

wjeżdżać będą mogły pojazd osobowe oraz pojazdy osobowe z przyczepami. Najazd i zjazd odbywać 

się będzie poprzez zaprojektowane dwie pochylnie. W celu zmniejszenia kolizyjności zleca się aby 

zaznaczyć, która pochylnia ma służyć jako wjazd na rampę, a która jako zjazd, w tym celu w projekcie 

przewidziano odpowiednie oznakowanie poziome. Po wjechaniu na rampę samochodu, zatrzyma się 

on w oznaczonych miejscach. Szerokość rampy pozwala na swobodne wyjście z samochodu. Na 

krawędzi rampy wykonane zostaną barierki. Miejsca zrzutu odpadów oraz kontenery będą czytelnie 

oznaczone. Po umieszczeniu odpadów w kontenerze, pojazd opuszcza rampę.  

Dane ogólne obiektu: 

 Rzędna posadowienia rampy    50,71 m n.p.m. 

 Powierzchnia rampy na poz. +0,99 m bez podjazdów i krawężników 43,1 m2 

 Powierzchnia podjazdów bez krawężników    40,4 m2 

 Długość rampy wraz z podjazdami    26,5 m 

 Szerokość podjazdów    310 cm  

 Szerokość rampy na poz. +0,99 m bez podjazdów    375 cm 

 Wysokość rampy ponad teren z krawężnikiem    119 cm 

 

Przewiduje się wykonanie rampy rozładunkowej służącej do dogodnego rozładunku odpadów 

komunalnych przywiezionych przez pojazdy do 3,5 t. Rampa będzie złożona z pochylni o długości 

7,0 m każda oraz części poziomej o długości 12,5 m. Pochylenie podjazdu i zjazdu wynosi 15%. 

Wysokość poziomej części rampy w stosunku do terenu utwardzonego wynosi 0,99 m. 

Rampa będzie wykonana jako konstrukcja żelbetowa prefabrykowana modułowa. Powierzchnia 

powinna mieć fakturę zwiększającą przyczepność oraz być ograniczona krawężnikiem betonowym 

oraz dodatkowo oznakowana słupkami na podjeździe i zjeździe. Przewidzieć należy 7 miejsc zrzutu 

odpadów do kontenerów o szerokości minimum 1,6 m (dwa po stronie przeznaczonej na ustawie 

większych kontenerów, które ustawione będą dłuższym bokiem do rampy oraz pięć miejsc zrzutu po 

stronie przeznaczonej na ustawienie kontenerów KP-7, które będą ustawiane krótszym bokiem 

w stronę rampy) – zgodnie ze schematem w części rysunkowej. W miejscu zrzutu odpadów do 

kontenerów z uwagi na wysokość rampy poniżej 1,0 m nie wymaga zastosowania barierki ochronnej. 

Krawężnik żelbetowy wykonać wokół rampy, jedynie poza miejscem wjazdu i wyjazdu z obszaru 

rampy. 

Konstrukcja rampy będzie prefabrykowana wykonana z betonu o parametrach nie gorszych niż: 

 beton: klasa min. C35/45 (B45) na cemencie HSR 42,5 

 stal zbrojeniowa: klasa A-IIIN (RB-500W) 

 nasiąkliwość: maks. 5% 

 klasa ekspozycji: XD3, XD4 

 wodoszczelność: W8 

 mrozoodporność: F150 

 mrozoodporność w NaCl: F50 
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Faktura betonu, z którego wykonana jest rampa pozostawić niemalowany w kolorze szarym.  

Łączenia prefabrykatów należy zabezpieczyć zgodnie z rysunkiem nr R-13, uniemożliwiając 

przedostanie się wód deszczowych pomiędzy elementy konstrukcyjne. 

Konstrukcja rampy wykonana będzie z żelbetowych prefabrykowanych elementów. Głównymi 

elementami będą prefabrykaty w kształcie litery U ułożone na podbudowie. Elementy 

prefabrykowane wykonane są z płyty dolnej grubości 20 cm zbrojonej jednokierunkowo z prętami 

rozdzielczymi. Siatki płyty dolej ułożone są w dwóch rzędach. Wraz z elementami dennymi jako jeden 

prefabrykat przewożone są ściany pionowe. Ściany pionowe są zbrojne w dwóch kierunkach prętami 

stalowymi. Podobnie jak i płyta ściana zbrojona jest w dwóch rzędach. Na żelbetowych ścianach 

prefabrykatów umieszczane są żelbetowe płyty przywożone osobno. Płyta górna o grubości 20 cm 

zbrojona jest dwukierunkowo w części dolnej płyty prętami f 12 mm co 10 cm. Cześć górna płyty 

zbrojona jest przeciwskurczowo siatką z pręta f 8 mm. Dodatkowo zbrojona jest prętami 

rozdzielczymi w kierunku prostopadłym do zbrojenia głównego. W ścianach prefabrykatów, które 

stanowią ściany zewnętrzne montowane są dodatkowe prefabrykaty zamykające. Prefabrykaty te 

maja za zadanie zamknąć wewnętrzną przestrzeń przed dostępem do części pomocniczej PSZOK. 

Prefabrykaty te wykonane są jako monolityczne gr. 10 cm. Zbrojone są one krzyżowo siatkami 

stalowymi w dwóch rzędach z pręta fi 8 mm co 10 cm. Prefabrykaty łączone są ze sobą za pomocą 

stalowych kątowników. Kątowniki te przykręcane są do prefabrykatów śrubami stalowymi. Pomiędzy 

płytę górną prefabrykatu, a ścianę zastosować przekładkę elastomerową. Do prefabrykatów użyć 

betonu C35/45 Stal RB-500W. Otulina prętów min 3,0 cm. Nasiąkliwość betonu ≤ 5%, odporność na 

NaCl – F50, F150, W8. 

Prefabrykowane elementy żelbetowe typu U o wymiarach w rzucie 2,5x2,5 m i wysokości 1,07 m. 

Płyta żelbetowa pokrywowa na element U o wymiarach 3,75x2,5x0,2 m. Element żelbetowy dolny 

podjazdu o zróżnicowanej wysokości, dla wymaganego spadku. Płyta żelbetowa pokrywowa 

elementów dolnych podjazdu, złącze stalowe płaskie i kątowe ze stali ocynkowanej, płaskowników, 

śrub, podkładka elastyczna pod płyty pokrywowe elementów typu U i podjazdów, uszczelnienia dla 

złączy płyt pokrywowych elementów typu U i podjazdów. Na płycie żelbetowej proponuje się 

wykonanie wylewki umożliwiającej wyrównanie powierzchni płyty, co pozwoli ułożyć elementy 

rampy na płaskim podłożu.   

Na dwóch podjazdach rampy po obydwóch stronach zamontować słupki ostrzegawcze powracające 

w odległościach co jeden metr.  

Słupek składa się z dwóch części:  

 Słupek wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego tak aby w przypadku najechania 

słupek uchylił się i ponownie powrócił do swego pierwotnego kształtu. Słupek w swej 

spodniej części wyposażony jest w przegub elastyczny powodujący powrót słupka do pozycji 

pionowej,  

 Gumowa podstawa pozwalająca na zamocowanie słupka w podłożu oraz złączenie poprzez 

specjalny zamek słupka z podstawą  

Słupek jest wyklejony folia odblaskowa 2 generacji. 

Słupek wyposażony jest w komplecie w podstawę mocującą, za pomocą przykręcenia śrub 
mocujących podstawy słupka do krawężnika. 
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Wymiary:  

Wysokość: 1000 mm  

Średnica: 100 mm  

Waga 

Zaprojektowano najazdową, zagłębioną, elektroniczną wagę samochodową nośności 3,5 t. Wagę 

wykonać ze stalowo-betonowej bądź stalowej ramy o długości 6 m i szerokości 3 m. Wagę posadowić 

na odpowiednio przygotowanym podłożu. Na całej długości należy zamontować czujniki 

tensometryczne. Wynik ważenia wskazany na wyświetlaczu LCD. Miernik wagowy powinien być 

połączony z programem wagowym oraz komputerem PC, znajdującym się w kontenerze.  

Dane ogólne: 

 Nośność:  do 3,5 ton 

 Działka legalizacyjna:  10 kg 

 Działka odczytowa:  10 kg 

 Szerokość pomostu:  3 m 

 Długość pomostu: 6 m 

 Zasilanie:  220 V +/- 10%, 50 Hz 

 Czujniki tensometryczne:  klasy C3 

 Zakres pracy temp.:  od -30oC do + 40oC 

Ścieżka edukacyjna 

Wydzielono obszar otoczony tablicami informacyjnymi oraz trzema ławkami drewnianymi, 

impregnowanymi o szerokości 2 m oraz ścieżka utwardzona kruszywem (grysem 8-16 mm). 

Na terenie placu należy także trwale zamontować 5 tablic informacyjnych 1-skrzydłowych 

otwieranych do góry o szerokości 3000 mm, wysokości 1000 mm i grubości 3 mm. Tablice wykonać 

z aluminium o grubości 30 mm, 60 mm i więcej z zastosowaniem zwykłych szyb. Tablice powinny być 

zamykane na klucz.  
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Kontener socjalno-biurowy (typ A, oznaczenie BIURO na planie zagospodarowania działki ZD-01) 

Specyfikacja kontenera socjalno-biurowego: 

Kontener socjalno-biurowy jest obiektem posadowionym na utwardzeniu wykonanym z kostki 

brukowej. Nie jest obiektem trwale związanym z gruntem, nie posiada fundamentów, tak więc nie jest 

budynkiem zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. 

Wymiary modułu: L=6055 mm, S=2435 mm, Hw=2540 mm, (Hz=2800 mm). 

Powierzchnia po obrysie zewnętrznym: ≈14,7 m2 

Powierzchnia użytkowa: ≈12,9 m2 

Kubatura: ≈41,3 m3  

Liczba kondygnacji: jedna 

Konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, 

elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej 

rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych. 

Podłoga: ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 60 mm, płyta OSB gr. 22 mm, 

wykładzina PCV. 

Stropodach: blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna o grubości 100 mm, 

płyta laminowana biała. Ściany zewnętrzne (panele) o warstwach: trapezowana blacha lakierowana 

RAL 9010 (biały) wełna mineralna gr. 60 mm, folia paroizolacyjna, płyta laminowana biała. Dach płaski 

o kącie nachylenia do 5%. 

Ściany wewnętrzne działowe o warstwach: płyta laminowana biała, izolacja termiczna, płyta 

laminowana biała. 

Stolarka: okna PCV białe – zgodnie z rysunkiem. Drzwi: zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, białe 

900x2000 mm; wewnętrzne jednoskrzydłowe, płycinowe o wymiarach 800x2000 mm – zgodnie 

z rysunkiem. 

Instalacja elektryczna: instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych. 

Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny – szt. 2 (1000W oraz grzejnik łazienkowy 400W) 

Instalacja wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna wykonana z rur PP; instalacja kanalizacyjna 

wykonana z rur PCV; wyposażenie sanitariatu (muszla toaletowa, umywalka, elektryczny podgrzewacz 

wody, lustro z półką, uchwyt na papier toaletowy) – w kontenerze należy zamontować olicznikowanie 

umożliwiające podłączenie wody z projektowanego przyłącza. 

Wentylacja: grawitacyjna w pomieszczeniu biurowym oraz mechaniczna w łazience. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej kontenera biurowego: Zgodnie z art. 3.3. punkt 5 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynku projektowany kontener socjalno- 

biurowy nie wymaga sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. 
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Wykaz kontenerów i pojemników 

Poniżej przedstawiono podstawowe parametry kontenerów, stanowiących wyposażenie punktu oraz 

odpowiadające im oznaczenia - oznaczenia przyjęte dla potrzeb niniejszej dokumentacji (oznaczenia 

na rysunkach i w tekście projektu), nie będące symboliką normatywną: 

a) pojemniki 1100 l – typ H na planie (ZD-01) – 6 szt. – pojemniki z tworzywa sztucznego 

o pojemności 1,1 m3; 

b) kontenery 7 m3 (KP7) - typ G na planie (ZD-01)- 7 szt. kontenery o pojemności ok. 7 m3, 

zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego, przystosowane 

do przykrycia plandeką; 

c) kontener na gruz budowlany - typ F na planie (ZD-01) – 1 szt. – kontener o pojemności min. 

9 m3, i wysokości max. 1 m (liczonej od podłoża), zaczep przystosowany do transportu 

samochodowego hakowego, kontener niezadaszony, przystosowany do przykrycia plandeką; 

d) kontener wysoki– typ D na planie (ZD-01) – 2 szt. kontener min. 30 m3, wysokość min. 2,00 m, 

zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego, kontener zamykany; 

e) kontener na przedmioty do ponownego użycia - typ B - 1 szt., kontener zadaszony, zamykany, 

objętość min. 30 m3, min. 2,20 m wysokości użytkowej wewnątrz, kontener oświetlony 

(minimum jedna lampa). Wyposażenie: 

‒ dwa metalowe ocynkowane regały o wymiarach minimalnych: wys. 200 cm, szer.  

100 cm, głębokość 30 cm, 

‒ gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 6kg (GP-6). 

Konstrukcja metalowa ramowa kontenera składa się z rygli środkowych o przekroju 

L 25x25x2,2; rygli u podstawy o przekroju L 35x5x2,2; płatwi dachowej o przekroju 

L 40x40x2,5. Słupy zaprojektowano z L 45x45x2,5 od frontu i z tyłu natomiast boczne słupy 

z C 55x40x2,5. Środkowa płatem dachowa jest o przekroju C 60x40x2,2. Drzwi wejściowe 

dwuskrzydłowe o świetle 240/200. Elementy konstrukcji ramowej są ze sobą łączone metoda 

spawania. Obicie konstrukcji jest wykonane z blachy trapezowej T-12, łączone z konstrukcją 

przy pomocy śrub.  

f) kontener na ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) - typ E na planie (ZD-01)- 1 szt. 

Kontener zadaszony, zamykany, wyposażony w zdejmowany (w częściach) metalowy ruszt 

znajdujący się na całej powierzchni metalowej podłogi. Ruszt i podłoga kwasoodporne, 

zabezpieczone przed korozją. Ewentualne wycieki będą przechowywane na powierzchni 

szczelnej podłogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Konstrukcja kontenera musi 

zapewniać zabezpieczenie ewentualnych wycieków odpadów płynnych (lub odcieków z innych 

odpadów) poza kontener. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek 

postaci dostał się do wnętrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze względu na 

zastosowanie blachy trapezowej w sposób tworzący otwory w miejscach łączenia się boków 

i dachu konstrukcji). Kontener musi zapewnić możliwość prostego demontażu rusztu 

(niewymagającego zastosowania narzędzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub 

usunięcia w inny sposób powstałego wycieku. Wysokość kontenera min. 2,50 m wysokości 
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użytkowej wewnątrz wymiary: min. 2,20 m x 5,80 m. Kontener otwierany od dłuższego boku, 

drzwi dwuskrzydłowe, zlokalizowane w środkowej części dłuższego boku. 

g) Kontener zamykany na odpady niebezpieczne - typ C - 1 szt. 

Kontener zadaszony, zamykany, wyposażony w zdejmowany (w częściach) metalowy ruszt 

znajdujący się na całej powierzchni metalowej podłogi. Ruszt i podłoga kwasoodporne, 

zabezpieczone przed korozją. Ewentualne wycieki będą przechowywane na powierzchni 

szczelnej podłogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Konstrukcja kontenera musi 

zapewniać zabezpieczenie ewentualnych wycieków odpadów płynnych (lub odcieków z innych 

odpadów) poza kontener. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek 

postaci dostał się do wnętrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze względu na 

zastosowanie blachy trapezowej w sposób tworzący otwory w miejscach łączenia się boków 

i  dachu konstrukcji). Kontener musi zapewnić możliwość prostego demontażu rusztu 

(niewymagającego zastosowania narzędzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub 

usunięcia w inny sposób powstałego wycieku. Wysokość kontenera min. 2,50 m wysokości 

użytkowej wewnątrz wymiary: min. 2,20 m x 5,80 m. Kontener otwierany od dłuższego boku, 

drzwi dwuskrzydłowe, zlokalizowane w środkowej części dłuższego boku. 

Wyposażenie kontenera na odpady niebezpieczne: 

 metalowe ocynkowane regały na podstawowy sprzęt (2 regały wys. 200 cm, szer. 

100 cm, głębokość 30 cm, każdy minimum 4 półki o nośności min. 150 kg), 

 specjalistyczny pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemności min. 200 l (1 szt.) – 

akumulatory, 

 pojemniki na zużyte baterie małogabarytowe o pojemności min. 20 l (2 szt.), dla 

następujących rodzajów odpadów: 20 01 33, 20 01 34; 

 6 beczek na płynne odpady niebezpieczne o pojemności min. 60 l 

 specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki (odpady z rodzaju 20 01 21 - Lampy 

fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć) o pojemności pozwalającej 

magazynować w całości świetlówki różnej długości, (min. 100 szt. świetlówek); 

 4 zamykane szczelne specjalistyczne pojemniki o pojemności min. 20 l każdy do 

magazynowanie leków i odpadów medycznych; 

 10 zamykanych pojemników na inne odpady niebezpieczne, wykonanych z tworzywa 

kwasoodpornego (6x PEHD min. 10 l, 4x PEHD min. 30 l). 
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Zieleń izolacyjna 

Wokół planowanego placu utwardzonego zaprojektowano obsiew i nasadzenia roślinności.  

Zaplanowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania działki 

o powierzchni ok. 395 m2. Planuje się nasadzenia roślinności minimum 2-3-letnich zgodnie 

z projektem wykonawczym. 

 

Oznakowanie poziome 

Na terenie placu utwardzonego należy zastosować oznakowanie poziome oddzielające obszary ruchu 

pojazdów, miejsca postojowe oraz obszary magazynowania odpadów, zgodnie z Planem 

zagospodarowania działki (rys. ZD-01) w części rysunkowej. 
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5.5. Opis techniczny 

Przeznaczenie inwestycji 

Głównym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunków do selektywnego 

zbierania i selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych. Powyższe będzie realizowane przez 

rozdzielenie (segregację) odpadów komunalnych na wymagane frakcje w momencie ich powstawania 

tj. segregację odpadów „u źródła” – mieszkaniec gminy będzie prowadził selekcję wytworzonych przez 

siebie odpadów celem wydzielenia z nich odpowiednich frakcji. Następnie wydzielone odpady będzie 

dowoził do Punktu a pozostałe (zmieszane) odpady będą odbierane od mieszkańca przez powołane  

w tym celu służby. Projektowany Punkt będzie obsługiwał mieszkańców Gminy Ujście. 

 

Charakterystyka lokalizacyjna 

Lokalizacja inwestycji:  

 województwo wielkopolskie; 

 powiat: pilski 

 gmina: Ujście 

 obręb: 0001 Byszki 

 działki ewidencyjne: Działka 111/2. 

 

Parametry geometryczne i funkcjonalne: 

Poniżej zestawiono podstawowe parametry geometryczne i funkcjonalne projektowanego gminnego 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

 Rzędna proj. nawierzchni placu utwardzonego PSZOK: 50,50 n.p.m. ÷ 50,85 m n.p.m. 

 Plac utwardzony wraz z rampą rozładunkową – o powierzchni: 1 263 m2. 

 Wewnętrzna droga dojazdowa o powierzchni 250 m2. 

Opis elementów zagospodarowania terenu 

Ogrodzenie:  

Ogrodzenie terenu przeznaczonego na punkt selektywnego zbierania odpadów należy wykonać 

zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zaprojektowano ogrodzenie o wysokości całkowitej 170 

cm (do góry słupka). Siatka ocynkowana o oczkach 60-65 mm wysokości 150 cm z drutu o średnicy 

3,5 mm. Słupki ocynkowane Ø48 długości 225 cm w rozstawie co 250 cm zabetonowane (beton klasy 

min. C12/15) w gruncie na głębokość 55 cm (wylewka 30x30 cm na głębokość 80 cm). Słupki zamknąć 

od góry stalowymi lub plastikowymi zaślepkami. Pod siatką płyta betonowa prefabrykowana 

betonowa gr. 5 cm, wysokości 25 cm i długości 246 cm wystawiona 10 cm powyżej wykończonego 

terenu. Pomiędzy siatką i płytami przewidziano 5 cm odstęp. 

W ogrodzeniu należy zamontować bramę przesuwną o szerokości 500 cm.  
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Kontenery na odpady:  

Na przedmiotowym terenie zostaną usytuowane typowe kontenery na odpady. Przykładowe 

rozmieszczenie kontenerów określono na planie zagospodarowania terenu ZD-01, zaznaczyć jednak 

należy iż ustawienie jak i dobór kontenerów może ulec zmianie, w zależności od potrzeb. Szczegóły 

opisano w punkcie "Projektowane zagospodarowanie terenu". 

 

5.6. Bezpieczeństwo pożarowe 

Dane ogólne: 

 powierzchnia terenu pod inwestycję: ok. 1 790 m2; 

 przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: Q ≤ 500MJ/m2; 

 zagrożenie wybuchem: nie występuje; 

 klasa odporności pożarowej dla zabudowy kubaturowej: E; 

 kategoria zagrożenia ludzi: PM; przewidywana liczba osób na kondygnacji/ pomieszczeniu: 

10 osób; 

 klasa odporności pożarowej dla zabudowy kubaturowej: E; klasa odporności ogniowej: nie 

stawia się wymagań; stopień rozprzestrzeniania się ognia: słabo rozprzestrzeniające ogień 

 punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowi 1 strefę pożarową; 

 projektowany hydrant przeciwpożarowy znajduje się bezpośrednio przy bramie wjazdowej 

na teren inwestycji; 

 ewakuacja: ewakuacji podlegają wszyscy, którzy znajdują się w rejonie zagrożenia, 

przewiduje się samoewakuację, która polegać będzie na przemieszczeniu się ludności 

z rejonów, w których może wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia 

i zdrowia poza strefę zagrożenia; 

 zabezpieczenie przeciwpożarowe: wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-56; 

 urządzenia przeciwpożarowe: brak; 

 wyposażenie w gaśnice: gaśnice proszkowe ABC o masie środka gaśniczego 6 kg  

(GP-6) w: w kontenerze socjalno-biurowym (A) oraz w pomieszczeniu na odpady 

niebezpieczne (C), kontenerze na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (E) oraz 

w kontenerze na przedmioty do ponownego użycia (B) - łącznie min. 4 szt. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgodnienia 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, rozdział 2, § 4 projekt budowy 

puntu selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie wymaga uzgodnienia projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
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5.7. Uwagi końcowe 

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą 

techniczną przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz pod nadzorem osoby do tego 

uprawnionej. Należy używać wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

W trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych należy przestrzegać przepisów BHP. 

Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem. Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian 

w projekcie bez zgody autora projektu jest niedozwolone. 
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5.8. Część rysunkowa 

Wykaz rysunków: 

ZD-01  Plan zagospodarowania działki               skala 1:500 

ZD-02  Projekt bramy wjazdowej                 skala 1:25 

ZD-03  Projekt ogrodzenia                   skala 1:20 

KS-01  Kontener socjalno-biurowy – rzut parteru            skala 1:50 

KS-02  Kontener socjalno-biurowy – elewacje             skala 1:50 

K-01  Kontener typ „C”, „E”                  schemat 

K-02.1  Kontener „B” - ramy ścian przedniej, tylnej i bocznej oraz rzut dachu   skala 1:50 

K-02.2  Kontener „B” - elewacje                  skala 1:50 

K-03  Kontener typ „H”                   schemat 

K-04  Kontener typ „G”                   schemat 

K-05  Kontener typ „F”                   schemat 

K-06  Kontener typ „D”                   schemat 

R-01  Rampa rozładunkowa – rzuty i widoki             skala 1:100 

R-02  Rampa rozładunkowa – przekroje              skala 1:50 

R-03  Rampa rozładunkowa – element denny 107 cm               skala 1:50 

R-04  Rampa rozładunkowa – płyta nakrywowa                 skala 1:50 

R-05  Rampa rozładunkowa – płyta nakrywowa najazd         skala 1:50 

R-06  Rampa rozładunkowa – element denny rampy nr 3              skala 1:50 

R-07  Rampa rozładunkowa – element denny rampy nr 4         skala 1:50 

R-08  Rampa rozładunkowa – ogranicznik                                skala 1:50 

R-09  Rampa rozładunkowa – zamki                                            skala 1:50 

R-10  Rampa rozładunkowa – połączenia 1                                skala 1:50 

R-11  Rampa rozładunkowa – połączenia 2                                skala 1:50 

R-12  Rampa rozładunkowa – połączenia 3                                skala 1:50 

R-13  Rampa rozładunkowa – dylatacje                                      schemat 

WA-01 Waga samochodowa – rzut, przekroje, fundament         schemat 

WA-02 Waga samochodowa – zbrojenie, zestawienie stali         skala 1:50 
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ZD-01  Plan zagospodarowania działki               skala 1:500 
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ZD-02  Projekt bramy wjazdowej                 skala 1:25 
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ZD-03  Projekt ogrodzenia                   skala 1:20 
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KS-01  Kontener socjalno-biurowy – rzut parteru            skala 1:50 
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KS-02  Kontener socjalno-biurowy – elewacje             skala 1:50 
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K-01  Kontener typ „C”, „E”                  schemat 
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K-02.1  Kontener „B” - ramy ścian przedniej, tylnej i bocznej oraz rzut dachu   skala 1:50 
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K-02.2  Kontener „B” - elewacje                  skala 1:50 
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K-03  Kontener typ „H”                   schemat 
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K-04  Kontener typ „G”                   schemat 
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K-05  Kontener typ „F”                   schemat 
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K-06  Kontener typ „D”                   schemat 
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R-01  Rampa rozładunkowa – rzuty i widoki             skala 1:100 
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R-02  Rampa rozładunkowa – przekroje              skala 1:50 
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R-03  Rampa rozładunkowa – element denny 107 cm               skala 1:50 
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R-04  Rampa rozładunkowa – płyta nakrywowa                 skala 1:50 



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DLA GMINY UJŚCIE 

 

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 
www.codex.pl 

Str. 65 

R-05  Rampa rozładunkowa – płyta nakrywowa najazd         skala 1:50 
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R-06  Rampa rozładunkowa – element denny rampy nr 3              skala 1:50 
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R-07  Rampa rozładunkowa – element denny rampy nr 4         skala 1:50 
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R-08  Rampa rozładunkowa – ogranicznik                                skala 1:50 
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R-09  Rampa rozładunkowa – zamki                                            skala 1:50 
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R-10  Rampa rozładunkowa – połączenia 1                                skala 1:50 
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R-11  Rampa rozładunkowa – połączenia 2                                skala 1:50 
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R-12  Rampa rozładunkowa – połączenia 3                                skala 1:50 
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R-13  Rampa rozładunkowa – dylatacje                                      schemat 
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WA-01 Waga samochodowa – rzut, przekroje, fundament         schemat 
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WA-02 Waga samochodowa – zbrojenie, zestawienie stali         skala 1:50 
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6. BRANŻA SANITARNA 

6.1. Opis techniczny 

INSTALACJA SANITARNA W KONTENERZE SOCJALNO-BIUROWYM 

Zakres objęty –projektem 

Projekt obejmuje wykonanie instalacji sanitarnej w kontenerze socjalno-biurowym tj.: instalacji wody 

użytkowej zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewczej elektrycznej. 

 

Dane do projektowania 

Projekt budowlany i wyposażenie kontenera socjalnego określonego w projekcie.  

 

Rozwiązania projektowe  

Projektowana wewnętrzna instalacja wodociągowa obejmuje doprowadzenie wody do odbiorników 

znajdujących się w kontenerze: 

 umywalka    -  szt. 1  qn = 0,14 qn = 0,14 

 w.c.     -  szt. 1  qn = 0,13 qn = 0,13  

 natrysk     -  szt. 1  qn = 0,30  qn = 0,30, 

 

RAZEM  qn [dm3/s] = 0,57 (woda zimna) 

RAZEM  qn [dm3/s] = 0,44 (woda ciepła) 

 

Przepływ obliczeniowy: 

  14,0682,0
45,0
  nqq

 
Zimna woda - q = 0,39 dm3/s 

Ciepła woda - q = 0,33  dm3/s 

 

Projektuje się wewnętrzną instalację wody zimnej, ciepłej z tworzyw sztucznych – PE-X (polietylen 

sieciowany) łączony za pomocą złączek zaciskowych z zastosowaniem kształtek mosiężnych. 

W miejscach połączeń baterii i zaworów czerpalnych przewiduje się zastosowanie złączek 

metalowych gwintowych uszczelnianych pastą lub taśmą teflonową. Przewody wody ciepłej 

zaizolować otuliną ze spienionego PE gr. 13 mm uszczelnianych na końcówkach (zgodnie z PN-85/B-

02421), lub zastosować inne rozwiązanie o parametrach nie gorszych. Jako zawory odcinające 

stosować tylko zawory kulowe.  

Przewody należy prowadzić w miejscach zbliżeń i skrzyżowań pod przewodami elektrycznymi, przy 

układaniu równoległym minimalna odległość przewodów powinna wynosić 0,50 m, w miejscu 

skrzyżowań 0,05 m. 

Przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe od roboczego.                       

Źródłem ciepłej wody użytkowej będzie przepływowy podgrzewacz wody o mocy 12 kW. 

Na dopływie zimnej wody zamontować zestaw przyłączeniowy. Po wykonaniu instalacji dokonać 

dezynfekcji i płukania instalacji.  

Wykonanie i próba szczelności instalacji wodociągowej przeprowadzić zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami. 
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Po wykonaniu dezynfekcji i płukania należy pobrać próbki wody do analizy bakteriologicznej   w celu 

sprawdzenia przydatności wody do picia.  

 

Instalacja kanalizacyjna obejmuje odprowadzenie ścieków z następujących urządzeń: 

 umywalka    -  szt. 1    Aws = 0,5 x 1 = 1,0 

 w.c.     -  szt. 1 Aws = 2,5 x 1 = 2,5 

 natrysk   - szt. 1  Aws=1,0 x 1=1,0 

 

Przepływ obliczeniowy: 

 sAWKq
 = 0,5 x √ 4,5 

q = 1,1   dm3/s 

 

Określenie w m
3
 wielkości zrzutu ścieków średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego – ścieki bytowe 

Całkowite zużycie wody na cele socjalne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8 poz. 70), 

na jednego zatrudnionego w zakładach pracy wynosi: q = 60 dm3/dobę.  Zużycie wody wyniesie 

maksymalnie Qmax/rok = 15 m3 / rok, (60 dm3 / dobę) przy założeniu że osoba obsługująca punkt będzie 

pracować maksymalnie 5 dni w tygodniu. Choć wstępnie planuje się, iż PSZOK czynny będzie 2-4 dni w 

tygodniu w godzinach dziennych, na potrzeby niniejszej dokumentacji założono maksymalny wymiar 

pracy na poziomie 40 godzin tygodniowo (5 dni w tygodniu). 

Qmax roczne = 60 dm
3
/dobę * 250 dni =15  m

3
/rok 

Qśr. dobowe = 0,06 m
3
/dobę 

 

Średnice przewodów dobrano zgodnie z PN – 92/B –01707. 

Przewody kanalizacyjne pod posadzką należy ułożyć na odpowiednio wyprofilowanej podsypce 

piaskowo – żwirowej o gr. 15 cm. 

Przewody kanalizacyjne prowadzić również w bruzdach ściennych lub przy ścianach.                

Trasa projektowanych poziomów kanalizacji sanitarnej, rozmieszczenie pionu z podłączeniem 

urządzeń sanitarnych, średnice przewodów pokazano w części graficznej opracowania. 

Pion zakończyć rurą wywiewną PCV wyprowadzoną nad dach na wys. 0,5 - 1,0 m.  

Piony wykonać z rur PVC o śr. 110 mm. Całość wykonać zgodnie z częścią graficzną. 

Instalacje ogrzewczą dla ogrzania kontenera zaprojektowano jako elektryczną poprzez grzejniki 

elektryczne tj.: dla pomieszczenia biurowego grzejnik o mocy 1000 W natomiast do pomieszczenia 

łazienkowego elektryczny grzejnik drabinkowy o mocy 400W lub inne równoważne rozwiązanie 

o parametrach nie gorszych.  

 



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DLA GMINY UJŚCIE 

 

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 
www.codex.pl 

Str. 78 

Przyłącze wodociągowe na cele bytowe oraz ppoż. 

Projektuje się rozbudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu zaopatrzenia projektowanego 

obiektu w wodę na cele bytowe oraz ppoż. W budynku biurowym projektuje się wodomierz. 

 

Instalacja sanitarna zewnętrzna z przyłączem kanalizacji sanitarnej 

Zakres objęty –projektem 

Projekt obejmuje wykonanie instalacji sanitarnej poza kontenerem tj. przykanalika od kontenera do 

2 zbiorników bezodpływowych każdy o poj. max 10m3. 

 

Dane do projektowania 

Projekt budowlany i wyposażenie kontenera socjalnego określonego w projekcie.  Szczegóły w części 

rysunkowej opracowania. 

 

Rozwiązania projektowe  

Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC 160 klasy S (SDR 34 SN8) o jednolitej 

strukturze ścianki w całym przekroju łączonych za pomocą uszczelki gumowej odpornej na działanie 

ścieków. 

Całość rurociągu układać na podsypce piaskowej min 15 cm, w obsypce i zasypce 30 cm ponad lico 

rury. Rury powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków. 

Połączenia powinny mieć możliwość przesunięć podłużnych z zachowaniem  szczelności. 

Zastosowane uszczelki winny być odporne na działanie kwasów i zasad w zakresie pH 2 -12 (zgodnie 

z PN EN 295). 

Przejście przez ścianę studni winno być szczelne. Na instalacji projektuje się studzienkę rewizyjną. 

Zaprojektowana studnia tworzywowa zbudowana jest z kinety, rury trzonowej i teleskopu.  

Studzienki należy posadowić na podsypce z piasku grubości min. 0,10 cm. Zagęszczenie zasypki 

wykonywać warstwami o grubości 30 cm do uzyskania współczynnika zagęszczenia Proctora równy 

0.98  

Rura trzonowa studni Ø 100 jest połączona pierścieniem uszczelniającym z teleskopem na 

zakończeniu którego zamontowany jest właz żeliwny kwadratowym z pokrywą pełną o nośności 

40 ton.  

Rurę karbowaną poszczególnych studni należy przyciąć do wymaganej wielkości na budowie. Cięcie 

rury należy wykonać po środku karbu. Po wyczyszczeniu kinety i posmarowaniu jej środkiem 

poślizgowym należy wcisnąć rurę karbowaną z wcześniej nałożoną uszczelką. Dopływ do studni 

z budynku - przykanalik włączyć w kinetę studni. 

Wszystkie przejścia przez ściany studni kanalizacyjnych winny być wykonane jako przejścia szczelne.  

Przejście kanalizacją, przykanalikiem – odpływem poziomym z kontenera socjalnego przez 

ścianę/posadzkę wykonać w rurze ochronnej. 

 

TERENOWA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

Zasilanie posesji w wodę na cele bytowe odbywać się będzie z istniejącej sieci z rur Ø160 mm 

przebiegającej na dz. nr 111/2 w obrębie wsi Wyszki. Wewnętrzną instalację terenową należy 

wykonać przez zainstalowanie na istniejącym rurociągu trójnika kołnierzowego DN150/100/150, 
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połączeń kołnierzowych do rur PE oraz PVC (DN100/Ø110 oraz DN150/Ø160) oraz zasuwy 

kołnierzowej DN100.  

Projektowaną instalację należy włączyć do istniejącej instalacji Dz90 po przez montaż trójnika 

kołnierzowego oraz połączeń kołnierzowych – węzeł W9. Szczegóły w części rysunkowej 

opracowania. 

 

Na zasuwie zamontować teleskopową obudowę do zasuw i skrzynkę uliczną (wg DIN 4056, min Ø157, 

h≥270mm, sztywna). Zasuwę oznakować tabliczką umieszczoną na betonowym słupku. Skrzynkę 

zabezpieczyć – obrukować lub obetonować w promieniu 1,0 x 1,0  m. Na instalacji terenowej 

wykonać hydrant DN80. 

Instalację terenową wykonać z rur PE100 SDR17, PN 16 ciśnieniowych. Przewody PE łączyć poprzez 

zgrzewanie lub za pomocą kształtek zaciskowych. Materiał PE użyty do budowy przyłącza musi 

posiadać atest zezwalający na montaż. Szczegóły w części rysunkowej opracowania. 

Wodomierz DN20 2,5 m3/h montować w zestawie wodomierzowym (2*redukcja DN25/20, 2*zawór 

grzybkowy DN25). Wraz z zestawem wodomierzowym projektuje się zawór zwrotny antyskażeniowy 

EA z możliwością poboru próbek wody w celu zbadania jej jakości. Wodomierz montować w pozycji 

horyzontalnej – z tarczą licznika do góry.  

 
Długość zabudowy wodomierza L = 270 mm (między redukcjami). 
Należy zabezpieczyć podejście wodomierzowe z wodomierzem przed zamarzaniem. 
 
Instalację wykonać metodą wykopu otwartego 
 
Wykonywanie wykopów, układanie rur 
Zalecenia ogólne: 

 przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z uwagami 

i zaleceniami jednostek uzgadniających projekt budowlany; 

 podczas wykonywania wykopów ustalić za pomocą przekopów próbnych rzeczywiste 

zagłębienia uzbrojenia i zwrócić szczególną uwagę na istniejącą infrastrukturę; 

 roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 

„Roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki 

wykonania.”; 

 całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami określonymi 

w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” – część II 

– „Instalacje sanitarne i przemysłowe”; 

 roboty ziemne prowadzić w 80% mechaniczne i w 20% ręcznie z zabezpieczeniem ścian 

wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie (np. ściany zabezpieczyć 

przed obsypywaniem się ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonać z desek 

i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i śrub rozpierających); 

 przy montażu rur zwrócić uwagę na to, aby nie były wewnątrz zanieczyszczone piaskiem itp.; 

 nad przyłączem wody, na wykonanej obsypce piaskowej ułożyć taśmę lokalizacyjną niebieską, 

z wtopionymi drutami, które należy połączyć z metalową obudową nawiertki. 

 na rurociągu należy ułożyć drut miedziany w osłonie tworzywowej, o przekroju min.1mm2. 

Drut ten należy wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić przy nim w skrzynce ulicznej; 
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 przed zamontowaniem wodomierza należy przeprowadzić płukanie przyłącza 

wodociągowego przez 30 minut na maksymalny wydatek punktów czerpalnych; 

 przyłącze w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego. 

Do montażu rur z tworzyw sztucznych mogą być stosowane wykopy ciągłe wąsko-przestrzenne, 

o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowanych bez obudowy. 

Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian zależy od głębokości wykopu, organizacji placu budowy 

i warunków hydrogeologicznych.  

Podczas układania w gruncie rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać następujących zasad: 

 podczas transportu i składowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie należy: 

rzucać, wlec, narażać na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiać wpływ promieniowania 

słonecznego przez dłuższy czas; 

 podczas wykonywania wykopu nie naruszać spoistości gruntu rodzimego, na którym będzie 

układana podsypka; 

 prac ziemnych nie wolno wykonywać gdy materiał (obsypka, zasyp) jest zmrożony, 

 zachować spadki zgodne z rysunkiem; 

 podsypkę piaskową (gr. 20 cm) wykonać oraz rury układać tak, aby podparcie rurociągu było 

jednakowe na całej jego długości; 

 obsypkę wykonać na wysokość 30 cm powyżej górnej ścianki rurociągu; 

 podsypkę i obsypkę wykonywać z piasku lub żwiru o granulacji do 20 mm, zagęszczając ją 

warstwami o grubości do 10 cm, do uzyskania zagęszczenia wynoszącego 0,98 

zmodyfikowanego Proctora (jeżeli wymagania drogowe nie określają inaczej). Jeżeli ponad 

rurociągiem będzie odbywał się ruch kołowy zastosować pełną wymianę gruntu; 

 grunt stanowiący nadmiar należy odwieźć na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie 

rozplantować w uzgodnionym miejscu. 

 

Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw: 

 warstwy ochronnej rury – tzw. obsypki; 

 warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy ochronnej rury 

z wyłączeniem odcinków na złączach, etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy 

ochronnej w miejscach połączeń i warstwy redystrybucji obciążeń, etap III to zasyp wykopu gruntem 

sypkim warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka umocnień i rozpór ścian wykopów. 

 

Uwaga: Wykonane przyłącze należy poddać próbie szczelności na ciśnienie robocze w ciągu 30 

minut. Przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzić płukanie przez 30 minut przy maksymalnym 

przepływie (przez wszystkie punkty poboru wody).  

Po pozytywnym przeprowadzeniu prób szczelności i odbioru technicznego spisywany jest protokół. 
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Układ zagospodarowania wód deszczowych (przemysłowych z terenu magazynowania 

odpadów) na obiekcie 

Zakres objęty projektem 

Projekt obejmuje wykonanie systemu wewnętrznej kanalizacji przemysłowej odprowadzającej 

mieszaninę ścieków przemysłowych oraz bytowych. Ścieki przemysłowe (powstałe z wód opadowych 

na terenie składowania odpadów) będą dodatkowo podczyszczone przez osadnik szlamu i separator 

substancji ropopochodnych. Następnie mieszanina ścieków przemysłowych i bytowych wprowadzana 

zostanie do odbiornika tj 2 zbiorników bezodpływowych każdy o poj. 10 m3. Ścieki ze zbiorników 

regularnie będą przewożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Szczegóły w części 

rysunkowej opracowania.  

 

Dane do projektowania 

Oprowadzanie ścieków przemysłowych do 2 zbiorników bezodpływowych o poj. 10m3 każdy 

a następnie do gminnej oczyszczalni ścieków zaprojektowano na podstawie operatu 

wodnoprawnego. 

 

Bilans ścieków odprowadzanych do odbiornika 

Podstawowe dane do obliczenia ilości wprowadzanych ścieków z: 

 powierzchnia odwadniana maksymalnie do 1200 m2, 

Przyjęto następujący współczynniki spływu : 

 tereny utwardzone: 0,85, 

Ilość wód opadowych powstałych na terenie planowanego przedsięwzięcia obliczono ze wzoru: 

 
s

dmdAQop

3

15
 

gdzie: 

Qocz  - miarodajne natężenie ścieków dopływających do zbiornika, [dm3/s], 

- współczynnik spływu, zależny od rodzaju zlewni, [-], 

A  - powierzchnia zlewni, [m2], 

d15  - 15 minutowy deszcz obliczeniowy o częstotliwości występowania raz na pięć lat,  [dm3/s*ha], 

 

Do obliczeń natężenia deszczu miarodajnego określającego ilość opadu przypadającą na 

powierzchnię odwodnioną przyjęto opad o częstotliwości wystąpienia c=5 i przeciętnie co 5 lat 

o prawdopodobieństwie wystąpienia p =20. 
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Obliczenie ilości wód opadowych powstających na terenie zestawiono w formie tabelarycznej. 

 

Tab. 1. Zestawienie odwadnianych powierzchni 

L.p. 

Rodzaj 

nawierzchni 

zlewni 

Wsp. 

spływu 

 

Powierzchnia 

zlewni 

A 

Natężenie 

deszczu 

obliczeniowego 

d15 

Ilość wód opadowych  

ze zlewni 

Qop 

[-] [m2] [dm3/s*ha] [dm3/s] 

1. 
Teren 

utwardzony  
0,85 1200 132 14,03 

  14,03 

 

Określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz 

maksymalnego rocznego 

  

Całkowita maksymalna powierzchnia terenu utwardzonego związanego z magazynowaniem odpadów 

(np. betonowa kostka brukowa) FTU   =  do 1 250 m2  = 0,125 ha, współczynnik spływu 

powierzchniowego ścieków opadowych φTU = 0,85. 

Przepływ ścieków z odwodnienia terenu utwardzonego wynosi: QTU
 
 = 14,03 dm3/s. 

W skali roku, przy średnich rocznych wielkościach opadów uśrednionych do 600 mm, odpływ wynosi: 

Qr  =  Fr ∙ 600 mm = 1062,5 m2 ∙ 600 mm = 637,5  m³/rok 

Qr  =  637,5  m³/rok 

Średnią roczną sumę opadów atmosferycznych dla omawianego regionu przyjęto na podstawie 

danych literaturowych dla m. Wałcz, równą 157,8 dni (źródło: B. Olechowicz-Bobrowska „Częstość 

dni z opadem w Polsce”, Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, Prace Geograficzne Nr 86, PWN, 

Warszawa 1970). Liczba dni deszczowych przypadająca dla okresu letniego w okresie jednego 

miesiąca około 14 dni. 

Qśrednie dobowe = 637,5 m3/rocznie/ ilość dni deszczowych 157,8 = 4,04 m3/dobę 

Qśrednie dobowe = 4,04 m3/dobę 

Qśrednie miesięczne = 4,04 m3/dobę x 14 dni = 56,56 m3/miesiąc 

 

Maksymalny godzinowy zrzut ścieków: miarodajne natężenie opadu (opad deszczu o  20% 

prawdopodobieństwie wystąpienia – 5 – letni opad nawalny wg formuły Błaszczyka dla opadu 

H < 800 mm, czas trwania deszczu 15 min), przyjmujemy, że deszcz nawalny będzie trwał 15 min 

w ciągu godziny. 

Qmax h = QTU x 900 s= 14,03 x 900 s = 12 627 l = 12,63 m3 

Qmax h = 12,63 m3/godzinę 

Ścieki z terenu punktu będą ujmowane do planowanej wewnętrznej sieci kanalizacji i odprowadzane 

do odbiornika – kanalizacja sanitarna. Przed odprowadzeniem ścieki te będą podczyszczane 

w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych.  
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Wyklucza się możliwość powstawania innych ścieków przemysłowych, w szczególności z płynnych 

odpadów niebezpiecznych. Ewentualne (awaryjne) wycieki wewnątrz kontenera na odpady 

niebezpieczne zostaną zabezpieczone w wannie (szczelne, kwasoodporne dno kontenera na odpady 

niebezpieczne) do czasu ich odpompowania i przekazania podmiotowi posiadającemu stosowne 

uprawnienia do transportu i zagospodarowania tych odpadów. W przypadku niewielkich wycieków 

dopuszcza się możliwość ich zabezpieczenia sorbentami oraz umieszczenia w odpowiednim szczelnym 

pojemniku przez wykwalifikowanego i przeszkolonego w tym zakresie pracownika. 

 

Określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz 

maksymalnego rocznego – mieszanina ścieków bytowych i przemysłowych 

 Qmax roczne = 652,5 m3/rok, 

 Qśrednie miesięczne = 56,56 m3/miesiąc, 

 Qśrednie dobowe = 4,1 m3/dobę, 

 Q max h = 12,69 m3/godzinę. 

 

Rozwiązania projektowe  

Instalację kanalizacji przemysłowej (mieszanina ścieków przemysłowych z terenu magazynowania 

odpadów oraz ścieki bytowe z budynku biurowego) , grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC litych 

o jednorodnej strukturze ścianki SN 8 SDR 34. Rury należy ułożyć ze spadkiem podłużnym min 

określonym dla danej średnicy w polskich normach. Układania przewodów wykonać na podsypce z 

piasku, o grubość 0,20m, odpowiednio zagęszczonej. Podłoże powinno być wyprofilowane tak, aby 

rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Po ułożeniu rur należy je obsypać 

piaskiem do wysokości 0,3 m ponad rurę i zagęścić. Zagęszczenie obsypki i nadsypki wykonywać 

warstwowo nie mniej niż 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. Instalację kanalizacji 

przemysłowej wyposażono w układ oczyszczający z osadnikiem szlamu  o pojemności min 1m3 

i separatorem lamelowym 10/100.  

 

DOBÓR URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCEGO 

Ilość ścieków dopływających do separatora:  

Ilość ścieków dopływających do separatora wynosi Q = 14,03 dm3/s. 

 
Ustalenie ilości przepływu ścieków przez separator: 

Tylko pierwsza fala deszczu o natężeniu do 15 dm3/s × ha będzie oczyszczana przez separator, reszta 

zaś będzie bezpośrednio zrzucana do odbiornika. Uzasadnieniem takiego ustalenia parametru q15 jest 

fakt, że ponad 85 % opadów w ciągu roku ma natężenie mniejsze niż 15 dm3/s × ha, a 90 % rocznej 

objętości wód opadowych pochodzi z opadów o natężeniu poniżej 15 dm3/s × ha. Potwierdzają to 

wieloletnie badania opadów prowadzone przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Przepływ przez separator: 

 

 

gdzie: 

A  – powierzchnia całkowita zlewni odwadnianej, [m2] 

s
dmA

qQ
3

1515 59,1
10000


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  – współczynnik szczelności zlewni  

q15  – natężenie opadu wynoszące 15 dm3/s na 1 ha [ dm3/s×ha ] 

 przepływ Q=14,03 dm3/s jest przepływem maksymalnym separatora, 

 przepływ Q15=1,59 dm3/s jest przepływem nominalnym separatora. 

Przykładowy separator: lamelowy PSW LAMELA 10/100: 

 przepływ nominalny 10 dm3/s, 

 przepływ max. 100 dm3/s. 

Zgodnie z Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

§ 38. Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków  

i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 5 m, jeżeli przepisy odrębne nie 

stanowią inaczej. 

Zatem lokalizacja separatora musi spełnić powyższe. 

Lokalizacja separatora i poszczególnych elementów wewnętrznej kanalizacji deszczowej zostanie 

wykonana na etapie projektu. 

Zbiornik szlamowy zaprojektowano żelbetowy o średnicy  1200 mm z włazem  B 125 kN z zewnątrz 

dodatkowo zaizolowany powłoką wodoszczelną. Separator lamelowy o przepływie nominalnym 10 

l/s, żelbetowy o średnicy 1200 mm  z wlotem i wylotem ścieków 200 mm. Pojemność magazynu oleju 

min 250 dm3,  z włazem B 125 kN. Zaprojektowany układ oczyszczający hydraulicznie pozwala na 

przeprowadzenie ścieków w ilości 100 l/s.  

 

DOBÓR ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH: 

 Qmax roczne = 652,5 m3/rok, 

 Qśrednie miesięczne = 56,56 m3/miesiąc, 

 Qśrednie dobowe = 4,1 m3/dobę, 

 Q max h = 12,69 m3/godzinę. 

 

Uwzględniając czas przetrzymywania ścieków w zbiorniku min 4 dni (przy uwzględnieniu Qśrednie 

dobowe) ilość mieszaniny ścieków przeznaczona do wywozu będzie wynosiła ok. 16,4 m3. Przyjęto 

dwa  zbiornik po 10 m3 każdy  (łączna pojemność 20 m3).  

Należy prowadzić ciągły monitoring stanu ścieków w zbiornikach. W zależności od rzeczywistych 

odpadów atmosferycznych w danym miesiącu zakładana częstotliwość wywozu ścieków może ulec 

zmianie.  

 

Na instalacji kanalizacji przemysłowej zaprojektowano studnie: 

 tworzywowe PVC Ø 425 z włazem żeliwnym o nośności 40 ton, zbudowane z kinety, rury 

trzonowej i teleskopu. W zależności od kierunku przepływu ścieków oraz od konieczności 

włączenia wpustu został dobrany rodzaj kinety tj. kineta przelotowa-kierunkowa lub kineta 

zbiorcza z lewym i/lub prawym dopływem do studni. Rura trzonowa studni Ø 425 jest połączona 

pierścieniem uszczelniającym z teleskopem na zakończeniu którego zamontowany jest właz 
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żeliwny kwadratowym z pokrywą pełną. Studzienki należy posadowić na podsypce z piasku 

grubości 0,20. 

 betonowe o średnicy wewnętrznej min. 1000 mm betonowe zgodne z PN-EN 1917:2004, z betonu 

min. C35/45, nasiąkliwości <6,0%, wodoszczelność 50kPa, z prefabrykowaną dolną częścią studni 

z gotową kinetą, z uszczelkami gumowymi. Stopnie włazowe w otulinie tworzywowej zgodnie z 

PN-EN 13101:2005 lub drabinką zgodną z PN-EN 14396:2006. Zwieńczenie studni stanowi 

zwężka oraz właz żeliwny z wypełnieniem betonowym, 625 mm, klasy D400 zgodne z PN-EN 

124:2000.  

W przypadku umiejscowienia studni w obszarze wysokiego poziomu wód gruntowych studnie 

należy zabezpieczyć przed wyporem (jeżeli konstrukcja studni tego wymaga – konsultacja z 

projektantem). 

 

Na terenie objętym inwestycją zaprojektowano wpusty uliczne żeliwne z osadnikiem umieszczonych 

na płycie pokrywowej i pierścieniu fundamentowym. Studnie pod wpusty zaprojektowano z kręgów – 

elementów betonowych łączonych na zaprawę polimerową C35/45 wodoszczelności W≥10, 

prefabrykowanych Ø500.  
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WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 

 Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych; 

 Przed przystąpieniem do budowy oś kolektorów i miejsce posadowienia obiektów winien 

wytyczyć uprawniony geodeta; 

 Rozpoczęcie robót należy zgłosić poszczególnym instytucją zgodnie z uzgodnieniami;                              

 Ułożenia rurociągów i kolektorów należy dokonać zgodnie z projektem oraz zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz 

wytycznych producentów rur PCV i PE; 

 Z podsypki pod projektowane sieci należy usunąć wszelkie przedmioty o ostrych krawędziach 

mogących spowodować uszkodzenie rur kanalizacyjnych; 

 Przed zasypaniem wykonanego odcinka sieci należy dokonać odbioru częściowego; 

 Po zakończeniu całej inwestycji należy wykonać splantowania i uporządkowania terenu wokół 

pobudowanego obiektu przywracając stan pierwotny; 

 Całość robót wykonać zgodnie ze „Specyfikacją techniczną wykonania, odbioru robót”, 

normami branżowymi, właściwymi dla danego rodzaju robót, projektem technicznym oraz 

pod fachowym nadzorem; 

 Wszelkie ewentualne zmiany oraz niejasności w projekcie należy uzgodnić                                    

z projektantem; 

 Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla występujących robót; 

 Po zakończeniu realizacji inwestycji dokonać odbioru końcowego i przekazać użytkownikowi 

kpl. dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej. 

 

KLAUZULA OPRACOWANIA 

Zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne 

szczegółowe dane podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i 

określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza się rozwiązania równoważne. 

opisywane oraz użycie innych materiałów równoważnych, które odpowiadają standardowi 

określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają oraz spełniają wskazane parametry. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę 

techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie 

materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji 

projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczeń konieczne jest uzyskanie akceptacji 

projektanta”. 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

L.p. Opis Jedn. Ilość 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

1  Rura kanalizacyjna PVC-U Ø 160 m 22,0 

2  Rura kanalizacyjna PVC-HT Ø 110 m 6,0 

3  Rura kanalizacyjna PVC-HT Ø 50 m 3,0 

4  Kolano 45° PVC-U Ø 160 szt. 3,0 

5  Kolano 45° PVC-HT Ø 110 szt. 8,0 

6  Kolano 45° PVC-HT Ø 50 szt. 4,0 

7  Trójnik równoprzelotowy 45° PVC-U Ø 160/160/160 szt. 2,0 

8  Trójnik równoprzelotowy 45° PVC-HT Ø 110/110/110 szt. 1,0 

9  Redukcja PVC-HT Ø160/110 szt. 3,0 

10  Redukcja PVC-HT Ø110/50 szt. 2,0 

11  Rewizja poziomu kanalizacyjnego szt. 1,0 

12  Wywiewka PVC szt. 1,0 

13  Studnia tworzywowa 425 szt. 3,0 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA (KONTENER) 

1 Rura wielowarstwowa 16x2,2 + otulina z pianki PU m 6,6 

2 
Rura wielowarstwowa 20x2,8 + otulina + otulina z pianki 
PU 

m 4,0 

 
BATERIE I PUNKTY CZERPALNE 

 

1 
umywalka pojedyncza + bateria z zestawem 
montażowym 

szt. 1,0 

2 miska ustępowa + spłuczka + zestaw montażowy szt. 1,0 

3 brodzik + kabina z wyposażeniem szt. 1,0 

4 elektryczny podgrzewacz c.w.u. o poj. ok. 30 l. szt. 1,0 
 

INSTALACJA GRZEWCZA 
 

1 grzejnik łazienkowy elektryczny typ. "drabinka" szt. 1,0 

2 grzejnik pokojowy elektryczny szt. 1,0 
 

INSTALACJA KANALIZACJI PRZEMYSŁOWEJ 
 

1 Rura kanalizacyjna PVC-U Ø 160 m 13 

2 Rura kanalizacyjna PVC-U Ø 200 m 1,5 

3 Rura kanalizacyjna PVC-U Ø 250 m 86,0 

4 Wpust drogowy betonowy Ø500 szt. 2,0 

5 Studnia betonowa Ø1000 szt. 6,0 

6 Studnia tworzywowa 425 szt. 2,0 

7 osadnik Ø1200 szt. 1,0 
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8 separator subst. ropopochodnych Ø1200 10/100 szt. 1,0 

9 betonowy zbiornik bezodpływowy o poj. 10m3 szt. 2,0 
 

TERENOWA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
 

1 Rura PE100 SDR17 Dz110x6,6 m 102,0 

2 Rura PE100 SDR17 Dz32x2,0 m 6,5 

3 króciec dwukołnierzowy DN80 L1000 szt. 1,0 

4 
taśma ostrzegawcza z wtopionym drutem miedzianym 
DYmin.1,0 mm² 

m 109,5 

5 
skrzynka uliczna do zasuw, h=270mm, sztywna,wg DIN 
4056 

szt. 3,0 

6 
płyta betonowa (beton C16/20) - do montażu skrzynki 
ulicznej 

szt. 3,0 

7 obudowa teleskopowa do zasuw tyu E szt. 3,0 

8 trójnik DN100/100/100 szt. 1,0 

9 trójnik kołnierzowy 150/100/150 szt. 1,0 

10 trójnik kołnierzowy DN80/80/80 szt. 1,0 

11 
Połączenie kołnierzowe do rur PE oraz PVC 

(DN100/∅110) 
szt. 3,0 

12 
Połączenie kołnierzowe do rur PE oraz PVC 
(DN150/∅160) 

szt. 1,0 

13 
Połączenie kołnierzowe do rur PE oraz PVC 
(DN80/∅90) 

szt. 1,0 

14 zwężka dwukołnierzowa DN100/80 szt. 1,0 

15 blok oporowy szt. 6,0 

16 zasuwa kołnierzowa DN80 szt. 1,0 

17 zasuwa kołnierzowa DN100 szt. 1,0 

18 króciec dwukołnierzowy DN80 L1000 szt. 1,0 

19 łuk kołnierzowy 90° ze stopką DN80 szt. 1,0 

20 hydrant nadziemny DN80 szt. 1,0 

21 
nawiertka do przyłączy domowych DN110/1" do rur PE 
oraz PVC 

szt. 1,0 

22 
zasówa do przyłączy domowych z gwintem 

zewnętrznym   oraz złączczką ISO do rur PE 1"/∅32 
szt. 1,0 
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6.2. Część rysunkowa 

Wykaz rysunków: 

S-01  Zagospodarowanie terenu- instalacje sanitarne         skala 1:500 

S-02  Kontener socjalno-biurowy- instalacje sanitarne        skala 1:50 

S-03 Instalacja wodociągowa - profil              skala 1:100/200 

S-04 Instalacja wodociągowa - schematy podłączeń         skala - 

S-05 Instalacja kanalizacji sanitarnej-profil           skala 1:100/200 

S-06 Instalacja kanalizacji przemysłowej -profil          skala 1:100/200 

S-07 Zbiornik bezodpływowy o poj. max. 10m3         skala 1:30 

S-08 Separator substancji ropopochodnych           skala 1:20 

S-09 Studzienka betonowa ∅1000              skala 1:20 

S-10 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa ∅425          skala 1:20 

S-11 Wpust uliczny - przekrój                skala 1:20 
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S-01  Zagospodarowanie terenu- instalacje 
sanitarne skala 1:500  
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S-02  Kontener socjalno-biurowy – instalacje 
sanitarne skala 1:50 
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S-03 Instalacja wodociągowa - profil  skala 
1:100/200 
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S-04 Instalacja wodociągowa – schematy 
podłączeń  
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S-05 Instalacja kanalizacji sanitarnej-profil skala 
1:100/200 
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S-06 Instalacja kanalizacji przemysłowej – profil 
skala 1:100/200 
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S-07 Zbiornik bezodpływowy o poj. max. 10m3 
skala 1:30 



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DLA GMINY UJŚCIE 

 

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 
www.codex.pl 

Str. 97 

S-08 Separator substancji ropopochodnych  skala 
1:20 
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S-09 Studzienka betonowa ∅1000 skala 1:20 
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S-10 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa ∅425 
skala 1:20 
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S-11 Wpust uliczny – przekrój skala 1:20 
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7.  BRANŻA ELEKTRYCZNA 

7.1. Opis techniczny 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla gminy Ujście w miejscowości 

Byszki dz. nr 111/2. 

 

Podstawa opracowania 

‒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 

690) z późniejszymi zmianami, 

‒ Norma P-N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa”, 

‒ Norma PN-IEC 62305 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” – wszystkie arkusze, 

‒ Norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” – wszystkie arkusze, 

‒ Norma P-N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 

‒ Norma PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy”, 

‒ Norma P-N-SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 

przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru., 

‒ PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne, 

‒ Wytyczne instalacji branżowych, 

‒ Techniczne warunki przyłączenia. 

 
Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia dotyczące instalacji elektrycznych: 

‒ rozdzielnicę główną PSZOK - RP, 

‒ rozdzielnice kontenerów RK, 

‒ linię kablową wewnętrzną linię zasilającą, 

‒ oświetlenie terenu, 

‒ instalacje elektryczne w kontenerach, 

‒ zasilanie urządzeń zewnętrznych: waga, 

‒ usunięcie kolizji istniejących linii kablowych z projektowanym placem, 

‒ ochronę przeciwporażeniową, 

‒ ochronę przeciwprzepięciową 

 

Charakterystyczne dane obiektu 

Charakterystyczne energetyczne dane budynku:  

Zasilanie projektowanej inwestycji Zasilanie linią kablową YAKYżo 5x35mm 1,0/0,4kV ze 

złącza kablowego ZK1x-1P. 

Napięcie zasilania:                                      230V/400V 
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Moc zainstalowana:                                22,5 k W 

Moc zapotrzebowana:                          11,6 kW 

Zabezpieczenie przedlicznikowe:              25,0A 

Ochrona przeciwporażeniowa:                    samoczynne wyłączenie zasilania, 

Ochrona przeciwprzepięciowa: ochrona dwustopniowa – ograniczniki przepięć typu 

B+C w rozdzielnicy RP. 

 

Zasilane obiektu 

Zasilanie projektowanej inwestycji zostanie wykonane ze złącza kablowego, pomiarowego ZK1x-1P 

zlokalizowanego w granicy działki, od strony ogólnodostępnej drogi. W złączu kablowym zostanie 

zainstalowany rozliczeniowy układ pomiarowy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym typu: 

selektywnego o prądzie znamionowym 25A. Złącze realizowane jest przez operatora energetycznego. 

W złączu znajduje się podział własności i eksploatacji układu zasilania. Ze złącza kablowego zostanie 

wyprowadzona wewnętrzna linia zasilająca wykonana kablem typu: YAKYżo5x35mm2 w kierunku 

rozdzielnicy RP. Rozdzielnica RP zostanie zainstalowana bezpośrednio przy kontenerze biurowym 

oznaczonym "A". Rozdzielnica RP zostanie wykonana w szafce o stopniu ochrony IP65 posadowionej 

na prefabrykowanym fundamencie. Schemat rozdzielnicy został pokazany na załączonym rysunku. W 

rozdzielnicy zabudować grzałkę z termostatem w celu zapobiegnięcia wytrącania się kondensatu. Z 

rozdzielnicy RP wyprowadzone będą dwie linie kablowe w kierunku oświetlenia terenu 

zewnętrznego, rozdzielnicy serwisowej RS oraz linie w kierunku rozdzielnic w kontenerach 

oznaczonych A, B, C, E. Zasilanie wagi wraz ze sterowaniem zostanie wykonane z kontenera 

biurowego oznaczonego "A". Przy obudowie rozdzielnicy RP projektuje się zestaw gniazd z 

zabezpieczeniami oznaczenie RS. Zestaw gniazd będzie się składał z dwóch gniazd 1-fazowych, 230V, 

16A,  jednego gniazda 3- fazowego, 400V, 16A oraz  jednego gniazda 3- fazowego, 400V, 32A. Zestaw 

gniazd będzie posiadał stopień ochrony min. IP65. 

Linię kablowe na terenie inwestycji układane będą w ziemi na głębokości 0,7m, linie prowadzić 

faliście tak, aby nie przekroczyć dopuszczalnego naprężenia. Kable powinny leżeć na 15 cm warstwie 

piasku i być przysypany 15 cm warstwą piasku. Na wysokości 25-35cm nad powierzchnią ułożenia 

kabla należy rozłożyć oznaczenia trasy kabla w formie niebieskiej folii lub siatki. Po ułożeniu folii 

wykop zasypać i odtworzyć teren wokół wykopu. Trasy kabli zinwentaryzować geodezyjnie. Każdy 

kabel powinien zostać wyposażony w oznaczniki kablowe w odstępach 10m. Oznacznik powinien 

zawierać: 

‒ numer ewidencyjny linii, 

‒ typ kabla, 

‒ znak użytkownika kabla, 

‒ rok ułożenia kabla. 

Równolegle do wszystkich kabli układanych w ziemi należy układać bednarkę FeZn 30x4mm. 

Bednarkę łączyć ze słupami oświetleniowymi oraz kontenerami i wagą. 

W rozdzielnicy RP stosować formą zabudowy min. 2b. Wszystkie kable i przewody podłączać poprzez 

listwy zaciskowej, a nie bezpośrednio do aparatów. Wszystkie aparaty w rozdzielnicy opisać. 
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Instalacje elektryczne zewnętrzne 

Na terenie objętym inwestycją przewiduje się wykonanie następujących instalacji zewnętrznych: 

‒ linia kablowa nn-0,4kV relacji złącze kablowe ZKP – rozdzielnica PSZOK: RP, 

‒ oświetlenie terenu, 

‒ zasilanie kontenerów: biurowego "A", magazynowego dla odpadów niebezpiecznych "C", 

magazynowego "B" oraz „E”, 

‒ zasilanie wagi., 

‒ usunięcie kolizji istniejących linii kablowych z projektowanym placem. 

Oświetlenie terenu zostanie wykonane oprawami typu ulicznego ze źródłami LED 65W instalowanymi 

na słupach oświetleniowych o wysokości 8m oraz oprawami instalowanymi na wiacie. Słupy 

oświetleniowe zostaną wyposażone w prefabrykowane fundamenty, tabliczki bezpiecznikowe oraz 

wysięgniki. We wnętrzu słupa zainstalować tabliczkę bezpiecznikową z indywidualnym 

zabezpieczeniem dla każdej oprawy. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym odbywać się będzie 

automatyczne poprzez astronomiczny zegar sterujący. Linie kablowe układać zgodnie z opisem 

dotyczącym zasilania obiektu. 

Opracowanie obejmuje zasilanie wagi. Linie kablowe zasilające te urządzenia powinny zostać 

wprowadzone do szafek zasilająco - sterujących, w których zabudowane zostaną elementy 

automatyki. Zasilanie wagi zostanie wykonane z rozdzielnicy kontenera socjalno - biurowego RK-A. W 

kontenerze zainstalowane będzie stanowisko obsługi wagi. Niniejsze opracowanie nie obejmuje 

układów sterowania. 

Na terenie PSZOK projektuje się ściekę ekologiczną. Oświetlenie terenu wokół ścieżki zaprojektowano 

oprawą typu LED zabudowaną na wspólnym słupie wraz z panelami fotowoltaicznymi, turbiną 

wiatrową oraz baterią akumulatorów. Zaprojektowano rozwiązanie systemowe składające się z 

kompletnie połączonych urządzeń. Bateria akumulatorów zapewniać będzie pracę oświetlenia przez 

ok. 5-6h w ciągu doby. W celu ewentualnego doładowania akumulatorów dla stanowiska słupowego 

również zaprojektowano podłączenie do obwodu zasilającego z sieci. 

Istniejące linie kablowe znajdujące się w kolizji z projektowanym placem zostaną zdemontowane a 

nowe odcinki linii kablowych zostaną ułożone za zakresem proj. placu. Nowe odcinki linii kablowych 

wykonać kablami tego samego typu co kable istniejące. Mufy kablowe wykonać na prostych 

odcinkach linii kablowej. Szczegółowy dobór typów linii kablowych zostanie ujęty w projekcie 

wykonawczym. 

 

Instalacje elektryczne – kontenery 

Zasilanie instalacji w kontenerach zostanie wykonane z dedykowanych rozdzielnic oznaczonych RK. W 

kontenerach A, B, E rozdzielnice zostaną zainstalowane we wnętrzu kontenera. W kontenerze C 

rozdzielnica zostanie zainstalowana na zewnątrz. . Choć nie stwierdzono aby w tym kontenerze 

występowała strefa zagrożenia wybuchem, zastosowano rozwiązania przewidziane dla tego typu 

stref. Z rozdzielnic RK zasilane będą wszystkie urządzenia wymagające zasilania w energię elektryczną 

zainstalowane w kontenerach. Rozdzielnice RK zostaną wykonane jako szafki natynkowe o stopniu 

ochrony IP65. 

Oświetlenie w kontenerach zostanie zrealizowane za pomocą opraw oświetleniowych, 

świetlówkowych. Pomieszczenia zostaną oświetlone oprawami nastropowymi. Wymagane wartości 

natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy powinny wynosić: 
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‒ pom biurowe – 500lx, 

‒ pom socjalne, sanitarne - 200lx 

‒ pom magazynowe - 100lx 

Sterowanie oświetleniem będzie zrealizowane za pomocą lokalnych łączników 

oświetleniowych instalowanych w oświetlanych pomieszczeniach. 

W kontenerach zostanie wykonana instalacja gniazd wtykowych 230V. Na załączonym rysunku 

pokazana została propozycja rozmieszczenia gniazd i przyłączy. 

Układ pracy instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych: TNS. Wszystkie przewody układać 

prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i stropów. Przewody obwodów oświetleniowych i gniazd 

wtykowych układać w rurkach instalacyjnych nastropowo. Obwody oświetleniowe i gniazd 

wtykowych zabezpieczyć grupowo wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz indywidualnie 

wyłącznikiem nadprądowym. Wszystkie oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe oraz przyłącza 

widocznie oznaczyć numerem obwodu zasilającego. Kontenery zostaną dostarczone jako kompletne z 

wykonanymi instalacjami elektrycznymi, a powyższy opis, schematy rozdzielnic oraz plan instalacji 

wewnętrznych mają charakter wytycznych dla prefabrykatora. 

Nie stwierdzono aby w tym kontenerze „C” występowała strefa zagrożenia wybuchem, zastosowano 

jednak rozwiązania jak dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem ze strefą EX2. Instalacje elektryczne 

w kontenerze zostaną wykonane jako przeciw wybuchowe. Oprawy oświetleniowe, łącznik, gniazda 

wtykowe oraz dławice musza posiadać dopuszczenie do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem.   

 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Jako ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zastosować izolowanie części czynnych. 

Jako uzupełnienie ochrony podstawowej wykonać system ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym: samoczynne szybkie wyłączenie zasilania oraz przewód ochronny PE z wyłącznikami 

różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 30mA. Te same wyłączniki 

różnicowoprądowe posłużą jako ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim gdyż zapewniają 

odpowiednio szybkie wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na dostępnych 

elementach przewodzących urządzeń elektrycznych.  

Oznaczenie przewodów w instalacji elektrycznej stosować zgodnie z PN-IEC60364: przewody fazowe 

w dowolnych kolorach za wyjątkiem żółtego, zielonego, jasnoniebieskiego, przewód neutralny N 

jasnoniebieski, przewód ochronny PE żółto-zielony. Bolce uziemiające gniazd wtykowych przyłączyć 

do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy przeprowadzić pomiary 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a wyniki zestawić w protokole pomiarów.  

 
Ochrona przeciw przepięciowa 

W rozdzielnicy RP projektuje się ochronę przepięciową dwustopniową wykorzystując ograniczniki 

przepięć typu:  B+C. W rozdzielnicach RK zainstalować ograniczniki przepięć typu C. Ograniczniki 

przepięć wyposażyć w styk pomocniczy, który podłączyć do lampek sygnalizujących zadziałanie 

ograniczników. Lampki kontrolne zabudować w elewacji rozdzielnicy. 
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Uwagi końcowe 

 Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przywołanymi w tych Warunkach polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych i pod tynkiem należy 

przestrzegać następujących zasad: 

‒ trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, zwracając szczególną 

uwagę na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych 

branż, 

‒ trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo, równolegle do krawędzi 

ścian i stropów, kucie wnęk, bruzd i wiercenie otworów należy wykonać tak aby nie 

powodować osłabienie elementów konstrukcyjnych budynku. Jeżeli w budynku 

umieszczono już instalacje innych branż należy zachować szczególną ostrożność przy 

wierceniu i kuciu aby nie uszkodzić wykonanych instalacji, 

‒ elementy kotwiące, haki, kołki należy dobrać do materiału, z którego wykonane jest 

podłoże. 

 Rozmieszczenie łączników i gniazd w pomieszczeniach może ulec zmianie po uzgodnieniach z 

inwestorem. Nie może ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i wypustów 

oświetleniowych. 

 Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary o próby 

zgodnie z PN-IEC60364-6-61 – ”Sprawdzenie odbiorcze”. 

 Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami BHP 

 Wszystkie kolizje tras kablowych ustalić na budowie w trakcie realizacji. 

 Przed doprowadzeniem zasilania do urządzenia sprawdzić typ, napięcie zasilania i lokalizację 

urządzenia dostarczonego na budowę.  
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Obliczenia techniczne 

Bilans mocy, zestawienie obwodów 

Pi Pz Iobl Bezpiecznik Idd

kW kW A Typ, wielkość Typ mm
2 A

Rozdzielnica RP

1 rozdzielnica RK-A - kontener socjalno - biurowy 9,94 6,34 9,8 R303 20A/63A YKYżo 5x 10 52

2 rozdzielnica RK-B - kontener magazynowy 2,16 1,56 2,4 R303 20A/63A YKYżo 5x 10 52

3 rozdzielnica RK-C - kontener magazynowy 2,16 1,56 2,4 R303 20A/63A YKYżo 5x 10 52

4 rozdzielnica RS (serwisowa) 8,00 3,20 5,4 R303 20A/63A YKYżo 5x 10 52

5 rozdzielnica RK-E - kontener magazynowy 2,16 1,56 2,4 R303 20A/63A YKYżo 5x 10 52

6 rezerwa 0,00 0,00 0,0 R303 20A/63A

7 rezerwa 0,00 0,00 0,0 R303 20A/63A

A Oświetlenie R303 20A/63A

8 oświetlenie - linia 1 s/clk1 0,16 0,16 0,3 R303 10A/63A YAKY 5x 16 52

9 oświetlenie - linia 2 s/clk1 0,40 0,40 0,7 R303 10A/63A YAKY 5x 16 52

10 oświetlenie - linia 3 s/clk1 0,40 0,40 2,0 R303 10A/63A

Razem A: Pi = 0,96 0,96 1,6 R303 20A/63A

B Przyłącza R303 20A/63A

P304 40A/30mA

11 rezerwa 0,00 0,00 0,0 S301 C10 YKYżo 3x 6 47

12 rezerwa 0,00 0,00 0,0 S301 C10

13 rezerwa 0,00 0,00 0,0 S301 B16

Razem B: Pi = 0,00 0,00 0,0 R303 20A/63A

RAZEM rozdzielnica RP 25,4 15,2 23,6  FR 63A YAKYżo 5x 35 80

zabezpieczenie przedlicznikowe w złączu kablowym ZK1x-1P R303 25A/63A

Nr Odbiornik
Przewód

 
Pi Pz Iobl Bezpiecznik Idd

kW kW A Typ, wielkość Typ mm
2 A

Rozdzielnica RKA

A1 Oświetlenie, gniazda wtykowe 0

P304 25A/30mA

1 oswietlenie 0,44 0,44 2,3 S301 C10 YDYżo 3x 1,5 22

2 gniazda 1-fazowe 2,00 1,00 5,1 S301 B16 YDYżo 3x 2,5 30

3 gniazda 1-fazowe 2,00 1,00 1,7 S301 B16 YDYżo 3x 2,5 25

4 monitoring CCTV 0,50 0,25 0,4 S301 B16 YDYżo 3x 2,5 25

5 waga 0,50 0,50 2,6 S301 B16 YKYżo 3x 4 38

6 rezerwa 0,00 0,00 0,0 S301 C10

Razem A1: Pi = 5,44 3,19 5,4

A2 Przyłącza 0

P304 25A/30mA

11 grzejnik 1,00 1,00 5,1 S301 B16 YDYżo 3x 2,5 30

12 grzejnik 1,00 1,00 5,1 S301 B16 YDYżo 3x 2,5 30

13 podgrzewacz wody 2,00 2,00 10,2 S301 B16 YDYżo 3x 2,5 30

14 gniazdo WC 0,50 0,25 0,4 S301 B16 YDYżo 3x 2,5 25

15 rezerwa 0,00 0,00 0,0 S301 B16

16 rezerwa 0,00 0,00 0,0 S301 C10

Razem A2: Pi = 4,50 3,15 5,3

RAZEM rozdzielnica RKA 9,9 6,3 9,8 FR 63A YKYżo 5x 10 52

zabezpieczenie w rozdzielnicy głównej RP R303 20A/63A

Nr Odbiornik
Przewód

 
 

Pi Pz Iobl Bezpiecznik Idd

kW kW A Typ, wielkość Typ mm
2 A

Rozdzielnice RK-B, RK-C, RK-E

A Oświetleni, gniazda, przyłącza 0

P304 25A/30mA

1 oświetlenie 0,16 0,16 0,8 S301 C10 YDYżo 3x 1,5 22

2 gniazda wtykowe 1,00 0,70 3,6 S301 B16 YDYżo 3x 2,5 29

3 gniazda wtykowe 1,00 0,70 3,6 S301 B16 YDYżo 3x 2,5 29

4 rezerwa 0,00 0,00 0,0 S301 B16

5 rezerwa 0,00 0,00 0,0 S301 B16

6 rezerwa 0,00 0,00 0,0 S301 B16

Razem A: Pi = 2,16 1,56 2,6

RAZEM rozdzielnice RK-B, RK-C, RK-E 2,2 1,6 2,4  FR 63A YKYżo 5x 10 52

zabezpieczenie w rozdzielnicy głównej RP R303 20A/63A

Nr Odbiornik
Przewód

 
 

Dobór wewnętrznej linii zasilającej i zabezpieczeń 

Prąd obliczeniowy RP: 

A
U

P
I

n

Z
b 6,23

cos3






 

Znamionowy prąd zabezpieczenia przedlicznikowego w złączu kablowym: 

AIn 0,25  

Kabel zasilający rozdzielnicę RP: YAKYżo 5x35mm2 
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Obciążalność prądowa długotrwała kabla dla sposobu ułożenia ”D”. 

AIz 0,80  

Sprawdzenie warunków doboru 

Prąd obliczeniowy: 

AIb 6,23  

Znamionowy prąd zabezpieczenia: 

AIn 0,25  

Obciążalność prądowa długotrwała kabla dla sposobu ułożenia D. 

AIz 0,80  

Warunek I 

znb III   

0,800,256,23   

Warunek II 

45,16,1  zn II  

0,1160,40   

 
Warunki I i II spełnione 

 

Obliczenie spadku napięcia 

Przy obliczeniach założono odległość od rozdzielnicy zasilającej RP równą 90m 

Spadek napięcia: 

%9,0% U  

 



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DLA GMINY UJŚCIE 

 

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 
www.codex.pl 

Str. 108 

Obliczenie natężenia oświetlenia 
Teren zewnętrzny: 
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7.2. Część rysunkowa 

Wykaz rysunków: 

E-1 Plan instalacji elektrycznych zewnętrznych  

E-2 Instalacje elektryczne - kontenery 

E-3 Schemat zasilania 

E-4 Schemat rozdzielnicy głównej RP 

E-5 Schematy rozdzielnic RK 

E-6 Schemat monitoringu CCTV 
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E-1 Plan instalacji elektrycznych zewnętrznych  
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E-2 Instalacje elektryczne - kontenery 
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E-3 Schemat zasilania 
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E-4 Schemat rozdzielnicy głównej RP 
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E-5 Schematy rozdzielnic RK 
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E-6 Schemat monitoringu CCTV 
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8.  BRANŻA DROGOWA 

8.1. Opis prac drogowych 

Teren objęty opracowaniem jest w dniu dzisiejszym częściowo zagospodarowany – jezdnie gruntowe 

stanowiące przejazd wokół sąsiednich obiektów budowlanych. W większości teren ten jest porośnięty 

trawą. Brak jest drzew czy krzewów kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu. 

Wysokościowo kształtuje się w poziomie od 50,00 do 50,60 m. Teren inwestycji pod względem 

ukształtowania jest płaski. 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych  stwierdza się, że w dokumentowanym podłożu 

występują: 

 nasypy niebudowlane (piaski drobne z humusem) występują w postaci ciągłej warstwy o 

miąższości około 0,3 - 0,4 m; 

 nasypy budowlane (piaski drobne, piaski średnie, drobne zaglinione, miejscami z wkładkami 

piasków gliniastych), stanowiące nasyp, którym podniesiono pierwotną powierzchnię terenu, 

występują w postaci ciągłej warstwy o miąższości około 1,7 - 1,8 m, która zalega w strefie 

głębokości 0,3 - 2,2 m p.p.t.’ 

 rodzime grunty organiczne, wykształcone są w postaci osadów spoistych akumulacji bagienno 

– zastoiskowej (pyły z humusem oraz torfy). Pyły z humusem występują w postaci ciągłej 

warstwy, która zalega w strefie głębokości ca: 2,0 - 2,9 m p.p.t. i ma miąższość ca: 0,5 - 0,7 m. 

Torfy występują w spągu zbadanych osadów. Strop tej warstwy zalega w wykonanych 

otworach na głębokości ca: 2,5 - 2,9 m p.p.t., natomiast spąg do głębokości 3,3 – 3,7 m p.p.t.. 

Głębiej grunt rodzimy reprezentują piaski drobne a spągu tej warstwy nie osiągnięto; 

 woda gruntowa  zaobserwowana została w gruntach organicznych na głębokości ok. 2,5 m 

p.p.t.. 

 

Stwierdzone warunki kwalifikują rozpoznane grunty do kategorii G1 (nasypy budowlane) z tym, że 

pod nimi występują grunty utrudniające realizację zamierzenia inwestycyjnego, nieskonsolidowane, 

narażone na działanie wody gruntowej grunty organiczne. 

Należy sprawdzić warunki nośności i osiadania (z uwagi na występowanie w głębszym podłożu 

gruntów słabonośnych - namułów i torfów) dla poszczególnych obiektów (w szczególności wagi i 

rampy) oraz pozostałych (w tym powierzchni utwardzonych). W przypadku nie spełnienia 

wymaganych warunków, należy rozważyć wzmocnienie podłoża pod projektowane obiekty. 

 

Projektowane place zakłada się projektować jak dla kategorii ruchu KR-3. 

 

W projekcie założono wzmocnienie podłoża geosyntetykami. Roboty ziemne przewidziano ograniczyć 

do wypłaszczenia terenu i wybrania gruntów nasypowych do rzędnej 49,60 m. 

 

STAN PROJEKTOWANY 

Na planie sytuacyjnym na rys. D.1. przedstawiono projektowane zagospodarowanie terenu wraz z 

wskazaniem orientacyjnych rzędnych projektowanego ukształtowania. W projekcie przewidziano 

możliwie najdokładniejsze dostosowanie go do istniejącego ukształtowania terenu. Zasadnicze roboty 

ziemne wynikają z konieczności wyrównania terenu, jego profilowaniu.  
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Wzdłuż projektowanej krawędzi placu należy przewidzieć wykonanie pasa zieleni o szerokości min 1,0 

o pochyleniu 8% od nawierzchni placu i dalej formować skarpy ziemne dostosowując się do 

istniejącego ukształtowania terenu. Pochylenie skarpy zaleca się 1:2, maksymalnie 1:1,5 (skarpy 

nieumocnione) przy czym należy zapewnić stateczność tych skarp. 

 

Na całej powierzchni placu i dróg manewrowych, projektuje się wykonanie nawierzchni z kostki 

betonowej fazowanej grubości 8 cm. Szczelność układu zapewni folia PEHD. Nawierzchnia z kostki 

zostanie ograniczona od zewnętrznej strony krawężnikiem betonowym 15x30 cm układanym na 

ławie betonowej 35x35 cm wykonanej z betonu C12/15 z oporem.  Projektowaną nawierzchnię placu 

przewidziano dowiązać do istniejącego utwardzenia w postaci drogi wewnętrznej. W niniejszym 

opracowaniu przewidziano jej przebudowę na odcinku długości ok. 60 m o szerokości 5,0m o 

pochyleniu jednostronnym 2% w kierunku do rowu. W zakresie pochylenia podłużnego przewidziano 

dostosować je do istniejącego ukształtowania terenu z zachowaniem możliwie jednostajnego 

pochylenia. Zewnętrznie należy ograniczyć ją krawężnikiem betonowym 15x30 cm układanym w 

poziomie nawierzchni. 

Prócz wspomnianego placu oraz jezdni wewnętrznej w niniejszym opracowaniu przewidziano także 

wykonanie ścieżki dydaktycznej o nawierzchni z kruszywa 8-16 mm grubości 15 cm. Zewnętrznie 

nawierzchnię te przewidziano ograniczyć opornikiem betonowym 8x30 cm układanym na ławie 

betonowej 30x30 cm z betonu C12/15 z oporem.  

 

Należy pamiętać by przygotowane podłoże przed ułożeniem właściwych warstw konstrukcji 

nawierzchni charakteryzowało się parametrami jak dla grupy nośności podłoża G1 jak dla KR-3 czyli 

wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 120 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is≥1,00. Po wykorytowaniu i przy 

profilowaniu terenów należy wykluczyć możliwość uplastycznienia gruntów rodzimych, nasypowych 

pod konstrukcją projektowanej nawierzchni poprzez poddanie jej działaniu wód opadowych, 

roztopowych.  

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni placu i dróg manewrowych: 

 kostka brukowa betonowa fazowana,  grubości 8 cm, kolor szary; 

 podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubość warstwy 4 cm; 

 podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grubość warstwy 20 cm; 

 folia PEHD; 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubości 12 

cm; 

 przygotowane podłoże o parametrach jak dla grupy nośności podłoża G1. 

 

Wytyczne dla budowy rampy zawarte zostały w zakresie branży architektoniczno-konstrukcyjnej. 

 

Grubość całkowita konstrukcji  

8 + 4 + 20 + 12 = 44cm 
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Sprawdzenie warunku mrozoodporności (dla gruntów spoistych) 

Warunek mrozoodporności sprawdzany jest tylko dla gruntów spoistych. W ramach 

przygotowywania podłoża pod nawierzchnie przewiduje się roboty w obrębie 0,90 m poniżej 

poziomu projektowych nawierzchni co gwarantuje mrozoodporność konstrukcji. 

 

Nawierzchnia na ścieżce ekologicznej 

Ścieżka utwardzona kruszywem (grysem 8-16mm) o grubości warstwy 15 cm. 

 

Roboty należy prowadzić zgodnie z technologią robot nawierzchniowych z kostki betonowej na 

podbudowach betonowych. 

 

W zakresie odwodnienia przyjęto zapewnienie pochylenia min 1% w kierunku projektowanych 

wpustów – wzdłuż krawężników – strefa rampy. Pozostałą część planu przewidziano odwodnić 

powierzchniowo w kierunku terenów zielonych. Te nawierzchnie także  przewidziano o pochyleniu 

min 1,0%. Jezdnię wewnętrzną z kierunku bram przewidziano o pochyleniu poprzecznym 2%. 

Wpusty z osadnikiem należy wykonać z żelbetowych elementów prefabrykowanych o średnicy 

wewnętrznej 500mm z osadnikiem o wysokości min 0,95m. Wpust zabezpieczyć kratą żeliwną typu 

ciężkiego 40*60 klasy D-400 z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym. W projekcie przewidziano 

wykonanie łącznie 2 szt.  

Projektowany plac i drogę manewrową nawiązano wysokościowo do istniejącego terenu z 

uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych. 

Wtórny moduł odkształcenia E2 dla konstrukcji nawierzchni powinien wynosić - na powierzchni 

podbudowy z chudego betonu E2 ≥ 300 MPa, przed ułożeniem warstw konstrukcji właściwej wtórny 

moduł odkształcenia E2 ≥ 120 MPa. 

Bezpośrednio po zakończeniu procesu wiązania podbudowę z chudego betonu należy zabezpieczyć 

przed wyparowaniem wody poprzez rozścielenie warstwy piasku i utrzymanie go w stanie wilgotnym 

przez 7 dni. 

Warstwę jezdną należy układać nie wcześniej niż po 7 dniach twardnienia podbudowy  

w temperaturze nie niższej niż 15˚C. 

Kostka brukowa produkowana zgodnie z normą PN-EN 1338:2005 powinna posiadać Atest 

producenta oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.  

Pochylenia podłużne dróg zaprojektowano min 1%. Wody opadowe poprzez spadki podłużne i 

poprzeczne odprowadzone zostaną do studzienek ściekowych lub w teren zielony zgodnie z 

wytycznymi Zamawiającego.  
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Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót należy uporządkować teren, zdjąć warstwę humusu, wyrównać teren 

oraz wykonać wykop do około 0,9 m poniżej projektowanych rzędnych – do rzędnych terenu 49,60. 

Dalej przewidziano powierzchniowe zagęszczenie odkrytych warstw nasypu budowlanego  i 

uzyskanie wskaźnika odkształcenia IO na poziomie ok. 2,8. Następnie przewidziano wykonanie ok. 15-

20 cm warstwy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm ze stabilizacją mechaniczną i otrzymanie wskaźnika 

zagęszczenia Is≥1,00, wtórny moduł odkształcenia E2min≥ 40 MPa. Tak przygotowane podłoże należy 

wykonać min 1,5 m poza obrys zewnętrzny placu i jezdni manewrowych. Na tak przygotowanym 

podłożu należy rozłożyć geokratę o małych lub średnich oczkach, wysokości 25 cm o taśmie 

perforowanej grubości min 1,4 mm. Minimalna wytrzymałość pełnej geokraty musi wynosić 40 kN/m. 

Geokratę należy wypełnić kruszywem łamanym 0-31,5 mm z zapasem min 5 cm. Dalej założono 

wykonanie stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5 MPa dla uzyskania właściwych pochyleń i spadków 

nawierzchni (grubość warstwy od 0-35 cm). Warstwa stabilizacji jest ostatnią w ramach 

przygotowywania podłoża pod konstrukcję nawierzchni placu stąd na jej powierzchni należy osiągnąć 

parametry jak dla gruntu G1 pod KR3.  

 

Nie należy dopuścić do zalania wykopów wodą. W przypadku rozmoknięcia gruntu w wykopie należy 

do wybrać, a wykop uzupełnić piaskiem i zagęścić. Należy unikać robót w okresie wysokich stanów 

wód gruntowych. 

Większość ziemi zebranej w ramach profilowania nasypów budowlanych należy wywieźć na najbliżej 

usytuowane miejsce rekultywacji gruntów wskazane przez gminę lub użyć przy profilowaniu skarp 

poboczy terenów zielonych.  

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 – „Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania”. 

Skarpy nasypów wyprofilować do pochylenia 1:2, maksymalnie 1:1,5 po sprawdzeniu stateczności 

skarp. 

Uwagi: wszystkie warstwy nawierzchni należy układać przy zachowaniu równości podłużnej 

i poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać jezdnie zawartymi 

w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dziennik Ustaw 

Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.). 

Równość warstwy ścieralnej w profilu podłużnym mierzona łatą 4-metrową zgodnie z normą BN-

68/8931-04 powinna być taka, aby nierówności nie przekraczały 0,8 cm. Natomiast równość w profilu 

poprzecznym powinna być taka, aby po przyłożeniu łaty profilowej prostopadle do osi nawierzchni 

prześwity pomiędzy łatą a powierzchnią warstwy ścieralnej nie przekraczały 0,8 mm.  

Dopuszczalne odchylenia dla poszczególnych warstw nawierzchni wynoszą: 

 podłoże       -2, +0 cm 

 podbudowa zasadnicza  -1, +0 cm 

Kostkę brukową układać na podsypce z mieszanki cementowo piaskowo  1:4 

Nie wolno wyrównywać nierówności podbudowy podsypką. 
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Ogółem zaprojektowano: 

 1264,00 m2 nawierzchnia placu z kostki brukowej betonowej na podbudowie 

z chudego betonu dla kategorii obciążenia ruchem KR3, kolor szary; 

 298, 00 m2 nawierzchnia jezdni wewnętrznej z kostki brukowej betonowej na 

podbudowie z chudego betonu dla kategorii obciążenia ruchem KR3, kolor 

szary; 

 128,00 m2 utwardzenie grysem (8-16mm)- nawierzchnia na ścieżce edukacyjnej; 

 71,00 mb krawężnika betonowego 15x30 – wysoki; 

 203,00 mb  krawężnika betonowego 15x30 – wtopiony; 

 36,00 mb obrzeże wtopione betonowe. 
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8.2. Część rysunkowa 

Wykaz rysunków: 

 D-01 Plan sytuacyjny                skala 1:500 

 D-02 Przekroje                  skala 1:50 

      D-03 Szczegóły konstrukcyjne             skala 1:10
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 D-01 Plan zagospodarowania działki- branża drogowa

     skala 1:500 
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D-02 Przekroje konstrukcyjne        skala 1:100 
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D-03 Szczegóły konstrukcyjne          skala 1:10 
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9. UWAGI KOŃCOWE 

Wskazane w części opisowej lub graficznej niniejszego projektu marki lub nazwy handlowe podano 

jako przykładowe w celu określenia klasy produktu, a nie konkretnego producenta, dopuszcza się 

możliwość wykorzystania ich odpowiedników rynkowych o równoważnych lub lepszych parametrach. 

 


